Allgemeine Einkaufsbedingungen
fiir Bau- und Montageleistungen durch Auftragnehmer (AN)

(1) Ziel und Giiltigkeit

Allen unseren Bestellungen und Auftragen fir Bau- bzw. Montageleistungen liegen ausschlieBlich die nachstehenden besonderen Ver-
tragsbedingungen fir Bau- und Montageleistungen zugrunde. Alle individuellen Regelungen gehen vor, insbesondere solche der Bestel-
lung und des Verhandlungsprotokolls, ebenso Regelungen unseres Kunden, wenn und soweit sie zugrunde gelegt wurden, sowie das
Leistungsverzeichnis einschlieBlich Vorbemerkungen.

2) Definitionen:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer und alle seine Erfiillungsgehilfen

KUNDE = Kunde des Auftraggebers und Auftraggeber des Kunden

Mitarbeiter = Reprasentanten, gesetzliche Vertreter, Erfillungs- oder Verrichtungsgehilfen des AG bzw. des AN
3) Umsatzsteuer

Nachfolgend bezeichnete Betrége, insbesondere Angebots-, Auftrags- und einvernehmlich oder rechtskraftig festgestellte Abrechnungs-
summen, Vertragsstrafen und Sicherheiten bezeichnen den jeweiligen Nettobezugswert. Ist der AN Steuerschuldner nach MaBgabe der
§§ 13 b UStG, 48 b EStG versteht sich der jeweilige Betrag jeweils zuzliglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4) Datenschutz

Der AG ist ein ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen mit hohem Sicherheitsstandard und daher haben der AG und der AN die Umset-
zung der gesetzlichen Regelung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BSDG) in beson-
derem MaBe zu beachten und einzuhalten. Der AN ist zur Einhaltung der Bestimmung der DSGVO und des BSDG in der jeweiligen Fassung
verpflichtet. Er darf nur diejenigen Personen fiir die Erbringung der Leistungen einsetzen, die er entsprechend geschult und auf das Da-
tengeheimnis verpflichtet hat.

(5) Mitarbeiter des Lieferanten, Nachunternehmer

Erbringt der AN die Leistung im Betrieb des AG, hat der AN die dort geltenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Informationssi-
cherheitsrichtlinie einzuhalten, die ihm der AG auf Anfrage zur Verfligung stellt. Ebenso wird der AN diese Richtlinien bei Erbringung der
Leistung durch Fernzugriff unbedingt einhalten.

Der AN darf zur Erbringung seiner vertraglich geschuldeten Leistung Nachunternehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
des AG einsetzen. Der AG darf seine Zustimmung nicht unbillig verweigern. Flr den Fall der Zustimmung ist der AN verpflichtet, dem
Nachunternehmer die gleichen Rechte und Pflichten vertraglich aufzuerlegen, die er gegentiber dem AG hat.

Der AN schult die fir die Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter und Nachunternehmer entsprechend der zur Verfiigung gestell-
ten Sicherheitsvorschriften und stellt sicher, dass diese sich der Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bewusst sind.
Er wird dafiir sorgen, dass sich weder seine Mitarbeiter noch Nachunternehmer Zugang beschaffen, die Gber den normalen Genehmi-
gungsprozess hinausgehen und sie entsprechend zur unbedingten Einhaltung verpflichten.

Endet die Leistungserbringung gleich aus welchem Grund, wird der AN dafiir sorgen, dass samtliche erhaltenen Zugriffsmoglichkeiten
auf die Systeme, Gebaude und Raumlichkeiten zurlickgegeben bzw. geldscht werden.

(6) Geheimhaltung

Der AN ist verpflichtet, Betriebsgeheimnisse des AG flr eine unbegrenzte Zeit vertraulich zu behandeln und sie an keinen Dritten weiter-
zugeben. Mit Betriebsgeheimnissen sind alle im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung erlangten Informationen zu verstehen. In diesem
Zusammenhang darf nur Mitarbeitern Zugang zu den Betriebsgeheimnissen gewahrt werden, soweit dies fur die Ausfiihrung des Vertra-
ges notwendig ist. So berechtigte Mitarbeiter sind, diesen Bedingungen gemaB, zur Geheimhaltung zu verpflichten.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fiir Betriebsgeheimnisse, die

(i) der anderen Partei bereits bei Ubermittlung bekannt waren,

(ii) nach Ubermittlung ohne Verschulden der anderen Partei bekannt geworden sind,

(iii) von der anderen Partei eigenstéandig und ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse entwickelt worden sind,

(iv) die die andere Partei aufgrund Gesetzes, behordlicher Verfligung oder gerichtlicher Entscheidung veréffentlichen muss, vo-

rausgesetzt, der Partei wurde ausreichend Zeit zur Abwehr dieser MaBnahmen gewahrt.

Der AN hat unaufgefordert nach vollstandiger Ausfiihrung und Abnahme der Leistungen alle erlangten Betriebsgeheimnisse, soweit auf
Datentrdgern oder anderen physikalischen Unterlagen vorhanden, vollumfénglich zu vernichten und deren Vernichtung schriftlich zu
bestatigen.

Soweit der AG oder ein von ihm beauftragter Dritter im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung auf Speichermedien des Kunden zugreifen
muss, stellt der AG sicher, dass ein Zugriff auf personenbezogenen Daten verhindert oder so gering wie méglich gehalten wird. Der AG

FC-EIN 12 de (Allgemeine Einkaufsbedingungen fir Bau- und Montageleistungen durch AN).docx durch AN).docx Version
13 Seite 1 von 16



Allgemeine Einkaufsbedingungen
fiir Bau- und Montageleistungen durch Auftragnehmer (AN)

wird seine mit der Durchfihrung des Vertrages bestellten Erfiillungsgehilfen auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen verpflichten. Sollte der Zugriff Giber das oben beschriebene MaB als Nebenfolge der Vertragsdurchfihrung hinausgehen, wird der
AG mit dem AN eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abschlieBen.

(7) Informationssicherheit

Dem AN ist die besondere Notwendigkeit eines umfassenden Schutzes von Informationen und Daten bewusst. Er wird die Daten und
Informationen des AG und seiner Kunden nach dem Stand der Technik gegen jeden unberechtigten Zugriff, Verdnderung, Zerstorung
oder Verlust, unerlaubte Ubermittlung, Verarbeitung und sonstigen Missbrauch sichern. Die Sicherung wird durch Vorkehrungen und
MaBnahmen durchgefiihrt, die dem Stand der Technik sowie den Sicherheitsrichtlinien des AG entsprechen (,Informationssicherungs-
maBnahmen”).

(8) Informationspflicht, Audits

Der AN ist verpflichtet, den AG Uber jeden Vorfall im Zusammenhang mit InformationssicherheitsmaBnahmen, sowie jeden Verdacht
eines zu befiirchtenden Vorfalles und/oder VerstoBes unverzlglich zu benachrichtigen. Der AN wird nach Absprache mit dem AG MaB-
nahmen ergreifen, um nachteilige Folgen fir Betroffene, sowie um weitere Vorfélle und VerstoBe in Zukunft zu verhindern. Das Gleiche
gilt fir wahrend der Leistungsausfihrung auftretende Vorfélle und VerstoBe. Auf Anforderung ist der AN verpflichtet, Auskunft Gber die
Einhaltung der InformationssicherheitsmaBnahmen zu erteilen.

Der AG ist berechtigt, die MaBnahmen zur Einhaltung der Geheimhaltungs-, Datenschutz- und Informationssicherheitsbestimmungen
dieser Einkaufsbedingungen wéhrend der Gblichen Geschéftszeiten in den Raumen des AN durch den Informationssicherheitsbeauftrag-
ten zu Uberprifen oder durch einen Dritten Giberprifen zu lassen. Dazu wird der AN dem AG Einsicht, Zugriff und Ausklnfte tber alle
erforderlichen Unterlagen, Finanzberichte, Systeme und andere Materialien, die relevant fir den Geschéftsbetrieb des AN sind, gewah-
ren.

9) Qualitéatssicherheit

Der AN verpflichtet sich die Leistung unter Einhaltung durch Anwendung geeigneter Qualitatssicherungssysteme, z.B. DIN EN ISO 9001
ff, 14001 ff, oder gleichwertiger Art zu gewahrleisten. Der AG ist berechtigt einen Nachweis Uiber diese Qualitatssicherung zu verlangen
und sich von der Art der Durchfiihrung durch Priifungen und Kontrollen an Ort und Stelle zu Gberzeugen.

(10) Compliance/Exportkontrolle

Der AN verpflichtet sich, keine Handlungen zu begehen oder Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug und
Untreue, Straftaten gegen den Wettbewerb oder vergleichbarer Delikte von beim AN beschéftigten Personen oder beauftragten Dritten
fihren konnen. GleichermaBen verpflichtet sich der AN, seinen Pflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz (LkSG) nachzukom-
men und auch seine Subunternehmer und Lieferanten entsprechend zu verpflichten. Sollte seitens des AG der Verdacht bestehen, dass
der AN seinen Pflichten nach dem LkSG nicht nachkommt, ist der AG berechtigt, ein entsprechendes Compliance-Audit durchzufiihren.
Der AN wird hierbei in jeder Hinsicht kooperieren.

Fur den Fall, dass sich ein AN gesetzeswidrig verhélt, steht dem AG ein auBerordentliches Riicktritts- bzw. Kiindigungsrecht aller mit dem
AN bestehenden Vertrage zu.

Auf Anforderung ist der AN zur Abgabe von Lieferantenerkldrungen verpflichtet, die den Erfordernissen der Verordnung (EG) 1207/2001
entsprechen. Er stellt diese rechtzeitig, spatestens mit der Annahme der Bestellung zur Verfligung. Wenn Langzeitlieferantenerklarungen
verwendet werden, hat der AN Verdnderungen der Ursprungseigenschaft mit der Annahme der Bestellung unaufgefordert dem AG mit-
zuteilen. Das tatsachliche Ursprungsland ist in jedem Fall in den Lieferpapieren zu benennen, auch wenn keine Praferenzberechtigung
vorliegt.

Auf Anforderung ist der AN verpflichtet, dem AG alle weiteren AuBenhandelsdaten zu den Waren und deren Bestandteilen schriftlich
mitzuteilen, sowie ihn unverziglich Gber alle Anderungen der Daten schriftlich zu informieren.

§ 1 Vertragsgrundlagen Anforderungen geschehen, wennund 2.1 Der AN ist verpflichtet, die Leistungs-
soweit diese die weniger weitreichen- beschreibung, die tberreichten Plan-

1.1 Vertragsgrundlagen sind die in Ziff. 1 den Anforderungen erfassen. unterlagen sowie di_e weiteren Ver-
des Verhandlungsprotokolls (VP) be- tragsunterlagen gewissenhaft zu prii-
stimmten Vertragsgrundlagen undim 1.3 Vertragsbedingungen des AN ein- fen (insbesondere hinsichtlich der
Ubrigen das Recht der Bundesrepub- schlieBlich seiner Allgemeinen Ge- MaBe und Massen) und den AG auf

lik Deutschland. schaftsbedingungen werden nicht Widersprlche, Unklarheiten und /
Vertragsbestandteil. Diese bleiben oder Ungenauigkeiten einzelner Ver-

1.2 Weichen in den Vertragsgrundlagen ausdricklich  ausgeschlossen und Ua%SbeS?ndtellebd<le S|chdaquAr_tund
die Anforderungen an die Geltend- werden vom AG nicht anerkannt. Das m ?)ng. ﬁrzu eL .r%r}.ginh.en eistun-
machung von gednderter oder zu- gilt auch fir alle weiteren fremden gen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Allgemeinen Lieferbedingungen wie

satzlicher Vergitung, Laufzeitverlan- . . .
d g z. B. ZVEl, VDI usw. Auch mdgliche 2.2 Der AN bestétigt, dass er sich Uber

gerung oder sonstigen Forderungen,

an Dokumentation, an etwa erforder- Montage- und Dienstleistungsbedin- alle Einzelheiten der zu erbringenden
liche Nachweise und an die Voraus- gungen des AN sind ausgeschlossen. Leistungen in eigener Verantwortung
setzungen fir die Abnahme vonei- Klarheit verschafft hat und ihm die
nander ab, sind sie insgesamt zu er- § 2 Basis _von Angeboten und Bgschaffenhelt desn Bauobjekts und
fullen. Dies kann auch durch Umset- Auftrigen die ortlichen Verhaltnisse entweder

zung der jeweils weitestgehenden
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

§3

3.1

bekannt sind oder er auf eigenes Ri-
siko davon abgesehen hat, sich die
erforderliche Kenntnis zu verschaffen.
Bietet der AN ohne Ortsbesichtigung
an, so gehen eventuelle Nachteile zu
seinen Lasten.

Risiken in der Angebotskalkulation
des AN missen dem AG schriftlich
mitgeteilt werden. Werden keine Ein-
schrankungen gemacht, gelten alle
Risiken des mdglichen Auftrags als
einkalkuliert.

Der AG darf die hinterlegte Kalkula-
tion des AN zur Prifung von Nach-
tragsforderungen des AN 6ffnen. Der
AN erhilt Gelegenheit, bei der Off-
nung der Kalkulation anwesend zu
sein. Nach Einsichtnahme ist die Kal-
kulation in Anwesenheit des AN wie-
der zu verschlieBen und sodann sicher
zu verwahren.

Mehrkosten fir z. B. schwierige Um-
stande, gleichzeitiges Arbeiten meh-
rerer Gewerke, Hohen sowie Entfer-
nungen auf der Baustelle usw. kénnen
nicht geltend gemacht werden.

Die geschuldete Leistung umfasst
auch alle Nebenleistungen im Sinne
der Ziff. 4.1 jeglicher einschlagiger
Vorschrift der VOB/C, gesetzlich vor-
geschriebene oder vertraglich verein-
barte Prifungen und Abnahmen,
Mess- und Priifgerate, Inbetriebset-
zung und Probebetrieb

Liefer- und Leistungsangebote des
AN sind immer fiir den AN verbindlich
und fur den AG unverbindlich und
kostenfrei. Sie basieren immer auf
den vorliegenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen fir Bau- und
Montageleistungen des AG.

Durch den Akt der Abgabe des Ange-
bots durch den AN an den AG werden
die Bedingungen des § 2.7 durch den
AN akzeptiert. Eine eventuelle schrift-
liche Heranziehung der AGB’s des AN
in seinem Angebot wird und ist un-

glltig.

Verantwortlichkeiten, Voll-
machten, Bauleitung

Der Projektleiter besitzt Vollmacht
gegeniber dem AN nur, soweit im
Verhandlungsprotokoll seine Vertre-
tungsberechtigung bejaht ist.

Der Projektleiter ist jedoch in keinem
Falle berechtigt, Formulierungen oder
Klauseln dieser besonderen Bedin-
gungen oder des Verhandlungspro-
tokolls nach Abschluss zu verandern
oder zu streichen. Derartige Anderun-
gen oder Streichungen bedurfen der
ausdriicklichen Zustimmung der Ge-
schéfts- oder Einkaufsleitung des AG.

32

33

34

§4

4.1

4.2

43

Der AN benennt schriftlich spatestens
bei Arbeitsbeginn einen verantwortli-
chen Fachbauleiter. Dieser ist berech-
tigt, den AN gegenliber dem AG
rechtswirksam zu vertreten. Er ist fur
die Qualitédt, die Arbeitsvorbereitung
und den Personaleinsatz sowie fir die
Einhaltung der arbeitsrechtlichen und
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
auf der Baustelle verantwortlich.

Der Baustelleneinsatz des AN-Fach-
bauleiters endet mit Ende des Pro-
jekts. Seine Abberufung ist nur mit
Genehmigung des AG zuldssig. Jede
voriibergehende Abwesenheit wah-
rend der Montagezeiten, wie auch
immer begriindet, ist dem AG unver-
ziglich mitzuteilen. In diesem Fall ist
vom AN ein gleichwertiger Stellver-
treter zu benennen.

Der AN stellt den AG von samtlichen
Schaden, Verlusten, Nachteilen und
Anspriichen Dritter frei, die aus einer
Nichtverfligbarkeit des Fachbaulei-
ters resultieren sollten. Hierunter fallt
auch, wenn sich Mitarbeiter des AN
ratsuchend auf der Baustelle an den
AG wenden sollten und eine dann un-
umgangliche Reaktion des AG als
eine bei einem Werkvertrag an sich
nicht vorgesehene Weisung gegen-
Uiber den Mitarbeitern ausgelegt wer-
den sollte.

Allgemeine Pflichten der
Parteien bei der Auftrags-
ausfithrung, Rahmenbedin-
gungen

Der AN hat die komplette Liefer- und
/ oder Leistungspflicht fir den auf S.
1 VP genannten Gegenstand / Ge-
werk. Dies umfasst alles, was fir eine
komplette und fachgerechte Ausfiih-
rung der Leistung und fir deren Ver-
wendungszweck erforderlich ist, auch
dann, wenn einzelne Lieferungen /
Leistungen in der Leistungsbeschrei-
bung nicht bzw. nicht vollstandig auf-
geflhrt, jedoch technisch erforderlich
sind.

Der AN erbringt die durch die Ver-
tragsgrundlagen und durch die Lie-
fer- und Leistungsbeschreibung in
Ziff. 1 VP beschriebenen Lieferungen
bzw. Leistungen den Vertragsumstéan-
den entsprechend, verwendungsfahig
und zwecktauglich, frei von rechtli-
chen oder tatsachlichen Hindernissen
der Nutzbarkeit fir den AG, zu der
vereinbarten Leistungszeit in der ver-
einbarten Art und Weise (Leistungs-
umfang des AN).

Der Leistungsumfang des AN ent-
spricht insbesondere den anerkann-
ten Regeln der Technik, den maBgeb-
lichen Umweltschutz-, Unfallverhi-
tungs- und anderen Arbeitsschutz-
vorschriften sowie den allgemein an-
erkannten, sicherheitstechnischen

44

45

4.6

4.7

4.8

4.9

und arbeitsmedizinischen Regeln, die
am Erflllungsort gelten.

Der AN fihrt die ihm Ubertragenen
Arbeiten selbstandig, in eigener Ver-
antwortung, sachgemaB und sorgfél-
tig aus. Dabei hat er zugleich auch die
Interessen des AG zu beriicksichtigen.
Der AN unterliegt keinem Weisungs-
und Direktionsrecht seitens des AG; er
hat jedoch fachlich Vorgaben des AG
insoweit zu beachten, als dies die ord-
nungsgemaBe Vertragsdurchfiihrung
erfordert

Der AG erteilt dem AN die zur Erstel-
lung eines Angebots bzw. zur Ausfiih-
rung des Auftrags erforderlichen In-
formationen und Auskiinfte. Soweit
erforderlich, werden technische Un-
terlagen wie Konstruktionszeichnun-
gen, Anlagenplane, Programmablauf-
beschreibungen oder Modelle usw.
zur Verfligung gestellt, sofern diese
vorhanden sind.

Der AN priift jederzeit eigenstéandig
und eigenverantwortlich, ob durch
die in § 1 benannten Vertragsgrund-
lagen sowie die ihm ansonsten zur
Verfligung stehenden Informationen
der Leistungsumfang des AN verwen-
dungsfahig, zwecktauglich und frei
von rechtlichen oder tatsachlichen
Hindernissen  vereinbarungsgemaB
erbracht werden kann. Hindernisse
hat der AN unverziglich, d.h. ohne
schuldhaftes Zégern anzuzeigen (An-
zeigepflicht).

Einwendungen aufgrund neuer Er-
kenntnisse sind insoweit spatestens
vor Beginn der Ausfiihrung der Ver-
tragsleistungen schriftlich dem AG
anzuzeigen. Eine Verletzung dieser
Pflicht fihrt zum Verlust etwaiger Zu-
satzanspriiche.

Der AG behélt sich vor, die Qualitat
der erbrachten Leistungen zu Uber-
priifen. Die Uberpriifungen finden je-
weils im Beisein des AN statt, soweit
erforderlich und méglich.

Alle vom AN zu erbringenden Leis-
tungen mussen in handwerklich ein-
wandfreier, den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik und entspre-
chend gultiger Normen ausgefihrt
werden. Erweiternd und in der im Ver-
handlungsprotokoll festgelegten
Rangfolge sind mit dem AN als Ver-
tragsgrundlage gemaB Ziff. 1.1 VP
vereinbarte weitergehende techni-
sche Anforderungen, Vorschriften,
Spezifikationen und Werksnormen
des KUNDEN oder des Betreibers der
zu errichtenden Anlage zu berlick-
sichtigen. Eine von den Vorschriften
abweichende Ausfiihrung der Mon-
tage gilt als Mangel und ist durch den
AN zu dessen Lasten zu korrigieren.
Das gilt sinngemaB auch fir alle Lie-
ferungen des AN.
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

417

Soweit nicht ausdriicklich etwas an-
deres vereinbart ist, hat der AN die im
Vertrag einschlieBlich der Vertragsbe-
standteile festgelegten Vorgaben fir
Materialien, Fabrikate, Produkte, Lie-
ferungen usw. verbindlich zu beach-
ten. Lieferungen oder Leistungen
.gleichwertiger Art" sind nur mit aus-
driicklicher und schriftlicher Zustim-
mung des AG gestattet.

Der AN darf nur fabrikneue, einwand-
freie Baustoffe, Bauteile und Ausstat-
tungen verwenden, die den einschla-
gigen Normen und Priifzeichen ent-
sprechen. Es dirfen nur Materialien
verwandt werden, fur die ein Nachlie-
ferungszeitraum von mindestens 10
Jahren gesichert ist. Auf Verlangen
hat der AN den Nachweis fir die Gite
und Gebrauchsfahigkeit seiner Liefe-
rungen und Leistungen auf seine Kos-
ten zu erbringen.

Zu den Bemusterungsterminen ist der
AG rechtzeitig einzuladen. Aus der
Einladung muss hervorgehen, welche
Leistungen bemustert werden sollen
und welche Produkte oder Materia-
lien der AN dem AG vorstellen will.
Der AN darf nur vertragskonforme
Produkte und Materialien bemustern;
Nachtragsforderungen des AN sind
ausgeschlossen, wenn der AG sich
ohne vorherigen Hinweis des AN auf
Mehrkosten im Zuge der Bemuste-
rung fir ein bestimmtes Produkt oder
Materialien entschieden hat.

Jede Bemusterung ist vom AN zu pro-
tokollieren; eine Kopie des Bemuste-
rungsprotokolls erhélt der AG inner-
halb einer Woche nach dem Bemus-
terungstermin. Die Kosten der Be-
musterung und etwaiger vom AG ver-
langter Nachweise tragt der AN. Die
Genehmigung von bemusterten Ma-
terialien entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortlichkeit hinsichtlich
der Qualitat dieser Materialien.

Der AN verpflichtet sich, dem AG auf
dessen Verlangen eine angemessene
Anzahl der zu liefernden Gegen-
stande zum Zwecke der Bemusterung
unentgeltlich zu Gberlassen.

Der jeweilige Erfiilllungsort ergibt sich
aus dem jeweiligen Auftrag. Der AN
darf Betriebseinrichtungen am Erfiil-
lungsort ohne entsprechende Erlaub-
nis weder benutzen noch entfernen
oder verandern.

Der AN muss sich beim Betreten und
Verlassen des Erfullungsortes den
sich ergebenden Kontrollen des AG
und / oder des KUNDEN unterziehen.
Der AN hat bei genehmigter Weiter-
vergabe seine Erflillungsgehilfen hie-
rauf zu verpflichten.

Der AN verpflichtet sich zur Einhal-
tung aller am Erfiillungsort geltenden

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

finanz- und steuerrechtlichen Vor-
schriften. Insbesondere ist der AN fir
die Einhaltung sémtlicher gewerbe-
rechtlicher, aufenthaltsrechtlicher
und arbeitsrechtlicher Anmelde- und
Genehmigungsverfahren am  Erfiil-
lungsort verantwortlich. Diese Ver-
pflichtung bezieht sich sowohl auf das
Unternehmen des AN als auch auf
seine Mitarbeiter und sonstigen Erfiil-
lungsgehilfen. Der AN haftet straf-
und zivilrechtlich fur alle Folgen, die
aus Zuwiderhandlungen gegen fi-
nanz-, steuer-, gewerbe-, aufenthalts-
und arbeitsrechtliche Vorschriften re-
sultieren.

Dem Vertrag zwischen AG und AN zu-
grunde gelegte Massen sind immer
Schatzungen, die sich nach oben und
unten andern koénnen. Es kdnnen
auch Positionen entfallen. Entspre-
chende Kapazitdten hat der AN je-
doch vorzuhalten. Eine Mengenerho-
hung bis 20% hat keine Terminver-
schiebung zur Folge. Die zu erbrin-
genden Leistungen werden standig
mit dem AG-Vertreter auf der Bau-
stelle abgestimmt. Der Bestellwert /
Wert eines Rahmenauftrags ist fir
den AG unverbindlich. Der jeweilige
Einzelabruf ist jedoch verbindlich.

Der AG behélt sich vor, Teilleistungen
— in welchem Umfang auch immer -
aus dem Gesamtumfang aus terminli-
chen, technischen oder durch von
dem KUNDEN geforderten Anderun-
gen herauszunehmen und auf andere
AN zu Ubertragen. Ergeben sich in
diesem Fall zu diesen AN Beriihrungs-
punkte, so sind die Arbeiten mit die-
sen durch den AN sorgféltig abzu-
stimmen. Sich ergebende Wartezei-
ten werden nicht vergutet.

Grundsatzlich werden die Leistungen
des AG an seinen KUNDEN als Teil ei-
ner Gesamt-Bauaktivitat des KUNDEN
erbracht. Es ist tblich, dass wahrend
der Bau- und Montagearbeiten wei-
tere Bautatigkeiten stattfinden. Auf
die Belange dieser Firmen ist Rick-
sicht zu nehmen.

Ein Anspruch auf durchgehende Ar-
beit besteht nicht. Mehrfache Anrei-
sen werden nicht vergitet und sind in
den Einheitspreisen oder den Pau-
schalen enthalten.

Notwendige, in eigener Verantwor-
tung erstellte Dokumentation hat der
AN in geprufter Qualitat, fehlerfrei,
maximal aber mit der Giblichen Fehler-
quote eines fertigen, gepriften Doku-
ments zu erstellen. Formate, Ausfih-
rung, Zeichnungsnummern, Ord-
nerstrukturen usw. missen mit dem
AG vor der Erstellung der Dokumente
abgestimmt werden. Alle Kosten dies-
bezlglich sind in den Einheitspreisen
durch den AN einzukalkulieren.

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

§5

5.1

Alle Behdrdengenehmigungen, Tes-
tate und Bescheinigungen, die zur In-
betriebnahme und zum Betrieb des
durch den AN geschaffenen Werks /
Anlage benétigt werden, sind durch
den AN beizustellen.

Der AN hat das Recht, auch fiir dritte
Auftraggeber tatig zu werden. Einer
vorherigen Zustimmung des AG be-
darf es hierflr nicht, es sei denn, dass
der AN zugleich auch fir einen Wett-
bewerber auf dem gleichen Projekt
des AG tatig werden will.

Ist die ordnungsgemé&Be Abwicklung
des Auftrags durch den AN gefahrdet,
hat dieser den AG unverziglich zu in-
formieren.

Werbung des AN oder seiner Nach-
unternehmer, gleich welcher Art, ist
auf der Baustelle ohne Zustimmung
des AG unzuldssig. Der AG kann auch
einen etwaigen Bauzaun oder Bau-
kran als Werbetrager fiir eigene Wer-
bung nutzen und auf Geristen GroB-
flachenwerbung anbringen lassen,
ohne dass der AN daraus Anspriiche,
insbesondere Vergltungsanspriiche,
ableiten kann.

Werbung des AN im Zusammenhang
mit dem Projekt ist vor Veroffentli-
chung mit dem AG abzustimmen.

Besondere Pflichten des AN
Global Compact

Durch den Beitritt des Gesellschafters
des AG zum Globalen Pakt (Global
Compact) der Vereinten Nationen
verpflichtet der AG sich sowie seine
AN zur Einhaltung des Globalen Pak-
tes.

Der AN verpflichtet sich, die Grunds-
dtze der Global Compact Initiative der
UN zu beachten. Diese betreffen im
Wesentlichen den Schutz der interna-
tionalen Menschenrechte, das Recht
auf Tarifverhandlungen, die Abschaf-
fung von Zwangsarbeit und Kinderar-
beit, die Beseitigung von Diskriminie-
rung bei Einstellung und Beschafti-
gung, die Verantwortung fir die Um-
welt und die Verhinderung von Kor-
ruption. Weitere Informationen zur
Global Compact Initiative der UN sind
unter www.unglobalcompact.org er-
haltlich.

5.2 Integritétsklausel

M

Der AG weist ausdriicklich auf die in
seinem  Unternehmen  geltenden
LVINCI Ethik-Charta und Verhaltens-
regeln”, den ,VINCI Verhaltenskodex
gegen Korruption”, sowie den ,VINCI
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5.3

5.4

Leitfaden zur Wahrung der Men-
schenrechte” hin, die Gber folgende
Internetseite heruntergeladen wer-
den kdnnen:

Jhttp://www.vinciener-
gies.de/de/nachhaltigkeit/gesell-
schaftliche-verantwortung/unsere-
verantwortung/".

Ebenso weist der AG auf das Liefer-
kettensorgfaltspflichtgesetz hin, des-
sen Regelungen strikt zu beachten
sind.

Der AN versichert, dass er wie auch
seine Nachunternehmer und Liefe-
ranten in ihren jeweiligen Unterneh-
men eine Compliance Organisation
eingerichtet haben und einen Verhal-
tenskodex implementiert haben, der
vergleichbare Standards an das ethi-
sche Verhalten der jeweiligen Organe
und Mitarbeiter anlegt, und stellt des-
sen Einhaltung sicher. Sollte dies bei
ihm, einem Nachunternehmer oder
einem Lieferanten von ihm nicht der
Fall sein, so verpflichtet sich der AN
hiermit, dass er seinen Organen und
Mitarbeitern und die jeweiligen Nach-
unternehmer und Lieferanten ihren
Organen und Mitarbeitern die Einhal-
tung der ,VINCI Ethik-Charta und
Verhaltensregeln”, des ,VINCI Verhal-
tenskodex gegen Korruption”, des
JVINCI Leitfaden zur Wahrung der
Menschenrechte” und des Liefer-
kettensorgfaltspflichtgesetztes  auf-
erlegt und dass er deren Einhaltung
sicherstellt

VerstoB gegen Ziff. 5.1 und 5.2

Der AN verpflichtet sich, den AG um-
gehend Uber alle auftretenden Ver-
stoBe gegen die in Ziffer 5.1 und 5.2
aufgefiihrten Pflichten zur Auferle-
gung und zur Einhaltung zu informie-
ren.

Bei Kenntniserlangung von VerstoBen
gegen die unter Ziff. 5.1 und 5.2 ge-
nannten Pflichten zur Auferlegung
und Einhaltung seitens des AN behalt
sich der AG eine Uberpriifung vor.
Wird ein VerstoB festgestellt, so ist
der AG berechtigt, samtliche Vertrage
mit dem AN gem. § 648a BGB aufer-
ordentlich zu kiindigen oder hiervon
zurlickzutreten.

Planung

Freigabe- und Genehmigungsver-
merke des AG auf Ausfiihrungsunter-
lagen, Werkstatt- und Montagezeich-
nungen usw. des AN flihren nicht zu
einer Mitverantwortung des AG und
schranken die uneingeschrankte Ver-
antwortung des AN beziglich seiner
Leistungen nicht ein.

Der AG ist berechtigt, dem AN geén-
derte Planvorgaben zu machen. In
diesem Fall ist der AN verpflichtet, ei-
genstandig zu prifen, welche weite-
ren Pldne (z.B. TGA) entsprechend an-
zupassen sind, und die erforderlichen

5.5

@

planerischen Anpassungen vorzuneh-
men.

Personalplanung, Personaleinsatz

Der AN benennt der Bauleitung des
AG spétestens zum Beginn der Arbei-
ten seine zur Auftragsabwicklung ein-
geplanten Mitarbeiter.

Der AN setzt zur Auftragsabwicklung
eigenes, bei ihm eingestelltes Perso-
nal aus den Staaten der Europaischen
Gemeinschaft ein. Alle Mitarbeiter
missen im Besitz eines Sozialversi-
cherungsausweises sein und diesen
im Werksgelande mitfiihren.

Auslandische Arbeitnehmer dirfen
vom AN nur eingesetzt werden, wenn
diese Arbeitnehmer im Besitz einer
gultigen Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis sind, die fir den rdumlichen
und zeitlichen Bereich der auszufiih-
renden Arbeiten gilt. Der AN hat sich
vor einer Téatigkeit dieser Arbeitneh-
mer vom Vorliegen dieser Vorausset-
zungen zu Uberzeugen.

Der AN wird die von ihm eingesetzten
Mitarbeiter zwecks Zugangsregelung
zum Erfullungsort rechtzeitig benen-
nen und etwaige Anderungen im Vo-
raus dem AG mitteilen.

Das Anmelden der Mitarbeiter beim
Werksschutz (Ausweisstelle) sowie die
Beschaffung erforderlicher Doku-
mente bzw. Genehmigungen fiir den
Einsatz der Mitarbeiter gehen zu Las-
ten des AN. Der vom KUNDEN ausge-
stellte Werksausweis ist standig mit-
zufiihren. Bei Verlust vom KUNDEN
zur Verflgung gestellter Ausweise
tragt der AN alle eventuell anfallende
Kosten.

Der AN und seine Mitarbeiter haben
sich unaufgefordert Gber die am Er-
fullungsort geltenden betrieblichen
Vorschriften zu informieren und diese
zu beachten.

Der AN wird die ihm Ubertragenen
Arbeiten nur durch geeignete Ar-
beitskrafte ausfiihren lassen und
diese wahrend der Arbeit beaufsichti-
gen.

Sind Mitarbeiter des AN fachlich oder
personlich nicht qualifiziert, die vom
AG beauftragten Leistungen zu er-
bringen, wird der AN diese austau-
schen. Wird ein Mitarbeiter des AN
mit Alkohol oder anderen berau-
schenden Substanzen angetroffen
oder werden grob fahrldssige oder
vorsatzliche Handlungen gegen Si-
cherheit, Umwelt und Gesundheit
festgestellt, ist der Personalaustausch
zwingend erforderlich. Alle Folgen
und / oder Kosten gehen in diesen
Fallen zu Lasten des AN.

)

(10)

(am

(12)

(13)

5.6

Der Personaltransport vom Baustel-
lenparkplatz bzw. den Sozialrdumen
zur Montagestelle ist vom AN durch
Sammeltransporte sicherzustellen.

Der AN und seine Erfullungsgehilfen
sind nicht Arbeitnehmer des AG. Der
AN hat gegeniiber dem AG keinen
Anspruch auf Urlaub, festen Lohn,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
Uberstundenvergiitungen oder sons-
tige Sozialleistungen.

Es ist die alleinige Aufgabe des AN,
die zur Erfillung der Gbernommenen
Arbeiten erforderlichen Arbeitnehmer
in ausreichender Anzahl und zu den
vereinbarten Zeiten zu beschaffen
und dabei Ausfalle durch Urlaub, Ro-
tation, Krankheit und dhnliches einzu-
planen.

Der AN verpflichtet sich, wirtschaftlich
selbststandig unter Einsatz seiner Ar-
beitsmittel und Personal bzw. unter
Einsatz seiner vom AG genehmigten
Nachunternehmer fir das Gelingen
des geschuldeten Werkerfolgs einzu-
stehen. Zur Erflllung seiner vertragli-
chen Pflichten bedient sich der AN
ausschlieBlich seiner Mitarbeiter bzw.
seiner vom AG genehmigten Nachun-
ternehmer. Der AN stellt eine eigen-
verantwortliche Organisation der zur
Vertragserfiillung notwendigen
Handlungen sicher. Die Parteien sind
sich einig, dass zwischen dem AG und
den Mitarbeitern des AN und/oder
den Mitarbeitern etwaiger vom AG
genehmigten Nachunternehmer des
AN keinerlei Vertragsverhéltnis, ins-
besondere kein Arbeitsverhdltnis, be-
steht oder bestehen wird. Der AG hat
keinerlei arbeitsvertragliches Wei-
sungsrecht gegenulber den Mitarbei-
tern des AN und/oder den Mitarbei-
tern etwaiger vom AG genehmigten
Nachunternehmer des AN. Die Ar-
beitnehmer des AN und/oder etwai-
ger vom AG genehmigter Nachunter-
nehmer haben ausschlieBlich ein Ar-
beitsverhéltnis zu dem AN und/oder
den etwaigen vom AG genehmigten
Nachunternehmern und leisten ihre
Arbeit ausschlieBlich in Erfillung ihres
Arbeitsvertrages mit dem AN
und/oder den etwaigen vom AG ge-
nehmigten Nachunternehmern des
AN.

Sollten Mitarbeiter des AN und/oder
Mitarbeiter etwaiger vom AG geneh-
migten Nachunternehmer des AN ge-
gen den AG den Bestand eines Ar-
beits- oder Dienstverhaltnisses gel-
tend machen oder gegen den AG An-
spriiche aus oder im Zusammenhang
mit einem Arbeits- oder Dienstver-
haltnis erheben, so wird der AN den
AG von solchen Anspriichen vollum-
fanglich freistellen.

Arbeitssicherheit,  Arbeitsrichtli-

nien
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(M

Der AN und seine Mitarbeiter sind
verpflichtet, alle giltigen Richtlinien
und gesetzlichen Vorgaben fir Ar-
beitgeber, insbesondere die der Ar-
beitssicherheit, der Unfallverhltung
sowie der Arbeitszeitregelung, zu be-
achten. Der AG nimmt keine Uberwa-
chungsfunktion wahr. Der AN handelt
eigenverantwortlich und ist bei Fehl-
verhalten in vollem Umfang fir zivil-
und strafrechtliche Konsequenzen
haftbar.

Hat der KUNDE eigene, die gesetzli-
chen Vorgaben ergénzenden Regeln
(z. B. Werksvorschriften) herausgege-
ben, so sind diese auf dem Werksge-
lénde zu beachten. Kommt es durch
Nichtbeachtung zu Schaden oder zu
Werksverboten fiir Personal, so ge-
hen alle daraus resultierenden Scha-
densersatzforderungen zu Lasten des
AN.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbei-
ten den AG bzw. seinem Beauftragten
eine Person zu benennen, die fir die
gegenseitige Abstimmung der erfor-
derlichen Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsmaBnahmen sorgt (Koordinie-
rung). Der AN stellt durch geeignete
OrganisationsmaBnahmen sicher,
dass alle seine Beschéftigten sich ent-
sprechend verhalten. Die Verantwor-
tung der Vorgesetzen des AN bleibt
unberihrt.

Der Bauleiter des AN erhélt zu Beginn
seiner Tatigkeit eine aktenkundige
Arbeitssicherheitsunterweisung  an-
hand der Arbeitssicherheitsanleitung
des AG sowie der Werksvorschriften
des KUNDEN. Die Unterweisung der
Mitarbeiter des AN erfolgt durch sei-
nen Bauleiter. Durch Unterschrift ver-
pflichtet sich der Unterwiesene zur
Einhaltung der Arbeitssicherheitsvor-
schriften.  VerstoBe werden mit
Werksverbot geahndet. Alle resultie-
renden Schadensersatzforderungen
gehen zu Lasten des AN.

Der AN muss Einrichtungen, Anord-
nungen und entsprechende weitere
MaBnahmen treffen, die den Bestim-
mungen der Unfallverhiitungsvor-
schrift DGUV 1 ,Grundsétze der Pra-
vention” und den sonst fir den AN
geltenden Unfallverhiitungsvorschrif-
ten sowie den einschldgigen allge-
mein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Re-
geln entsprechen. Soweit in anderen
Rechtsvorschriften  Anforderungen
gestellt werden, bleiben diese Vor-
schriften unberihrt.

Der AN muss die strikte Einhaltung
der fir die jeweilige Leistung aner-
kannten Regeln und Vorschriften zur
Sicherung des Baubetriebs, der Un-
fallverhitung und des Schutzes vor
Baularm sicherstellen. Er wird seine
Erflllungsgehilfen insbesondere auf

7

(©)

die Beachtung der Arbeitsschutzvor-
schriften verpflichten. Die vom AN
eingesetzten Gerdte missen den An-
forderungen der einschlagigen DIN-
Normen fir Sicherheit, dem Produkt-
sicherheitsgesetz, den VDE-Vorschrif-
ten und anderen Vorschriften ent-
sprechen.

Bei der Vergabe von Arbeiten an
Dritte (z. B. einen weiteren Nachun-
ternehmer) sorgt der AN durch sdmt-
liche geeignete MaBnahmen fur die
Einhaltung der Arbeitsschutz- und Si-
cherheitsvorschriften dieser Dritten
und fur die erforderlichen Unterwei-
sungen der und Anweisungen an die
Beschaftigten dieser Dritten. Der AN
gibt diesen Dritten die in dieser Ver-
tragsklausel vereinbarten Arbeits-
schutz- und Sicherheitspflichten wei-
ter und Uberwacht ihre Einhaltung
durch die Dritten — insbesondere die
Pflichten nach § 5.4 Absatz 1 bis 3.

Die Benutzung von Arbeits- und Hilfs-
mitteln oder anderen Materialen, die
vom AG zur Verfigung gestellt wer-
den, erfolgt auf Gefahr des AN. Der
AN st verpflichtet, sémtliche Mittel
und Materialien vor dem ersten Ein-
satz und sodann regelmaBig in erfor-
derlichem Umfang auf ihre Funktions-
tlchtigkeit und Sicherheit zu Uber-
prifen. Der AN wird den AG unver-
ziglich informieren, wenn zur Verfi-
gung gestellte Mittel oder Materialien
nicht im erforderlichen funktionsfahi-
gen oder sicherheitsgerechten Zu-
stand sind. Der AN tGbernimmt fir den
gesamten Zeitraum der Zurverfu-
gungstellung die  Verkehrssiche-
rungspflicht fur die Hilfs- und Arbeits-
mittel und Materialien und hat alle er-
forderlichen MaBnahmen zur Gefah-
renabwehr zu treffen.

Der AN leistet dem AG in erforderli-
chem und zumutbarem Umfang Un-
terstlitzung bei der Erfillung der Ar-
beitsschutz- und Sicherheitspflichten
gegeniiber dem Auftraggeber des
AG. Dies bezieht sich sowohl auf die
Planungs- als auch die Ausflihrungs-
phase und insbesondere auf einen er-
forderlichen Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan gemal Baustel-
lenverordnung.

Der AG ist berechtigt, jederzeit Aus-
kunft Gber die vom AN getroffenen
Arbeitsschutz- und SicherheitsmaB-
nahmen, Uber die Unterweisungen
und Anweisungen an seine Beschéf-
tigten und die Aufsichts- und Uber-
wachungsmaBnahmen zu verlangen
und Einsicht in die Dokumentations-
unterlagen zu nehmen. Der AN ist
verpflichtet, diese Unterlagen auf
Verlangen des AG oder jeder von ihm
beauftragten  Person vorzulegen.
Wenn die Uberpriifung ergibt, dass

(am

(12)

(13)

(14)

a) Mangel bei der Fachkunde, Qua-
lifizierung oder Zuverlassigkeit ei-
nes Beschaftigten bestehen, ist
der AG berechtigt, den Austausch
des Beschaftigten zu verlangen,

b) Mangel in der Unterweisung oder
Aufsicht der Beschaftigten beste-
hen, ist der AG berechtigt, unter
Setzung einer angemessenen
Frist die Beseitigung der Miss-
stdnde zu verlangen und fir die
Zwischenzeit die Weiterarbeit zu
untersagen. Der AN gerdt dann
durch die hieraus folgende Ver-
zdgerung oder Nichtausfiihrung
des Auftrags in Verzug. In beson-
ders schwerwiegenden Féllen
oder bei Wiederholung ist der AG
zur fristlosen Kiindigung des Auf-
trags berechtigt.

Der AG behalt sich Eingriffs- und Wei-
sungsrechte zur Koordination bei ge-
genseitiger Gefdhrdung, bei Gefahr
im Verzug und zur Aufrechterhaltung
der allgemeinen Sicherheit vor. Insbe-
sondere konnen Tatigkeiten unter-
sagt werden, wenn die notwendige
personliche Schutzausriistung oder -
kleidung oder andere Sicherheitsaus-
ristung (z.B. Absturzsicherung) nicht
getragen bzw. verwendet wird. Der
AN gerat dann durch die Verzoge-
rung oder Nichtausfihrung des Auf-
trags in Verzug. In besonders schwer-
wiegenden Fallen oder bei Wiederho-
lung ist der AG zur fristlosen Kindi-
gung des Auftrags berechtigt.

Dem AG stehen die in § 5.4 Absatz 10
und 11 bezeichneten Rechte auch un-
mittelbar gegeniiber den Nachunter-
nehmern des AN zu. Der AN wird
diese Berechtigung des AG in seinen
Vertragen mit den Nachunterneh-
mern verankern und die Nachunter-
nehmer zur Akzeptanz der Sanktio-
nen gemaB den § 5.4 Absatz 10 und
11 verpflichten und dies dem AG
durch Vorlage der Vertrage unaufge-
fordert nachzuweisen.

Der AN stellt allen seinen Mitarbei-
tern vor Arbeitsaufnahme einwand-
freie, persénliche und normgerechte
Schutzausristung und -bekleidung
zur Verfligung. Diese besteht mindes-
tens aus einem Schutzhelm, Sicher-
heitsschuhen (S3), Schutzhandschu-
hen, Schutzbrille mit splitterfesten
Glasern und feuerbesténdiger, kor-
perbedeckender Arbeitskleidung. Fir
das Tragen der personlichen Schutz-
ausristung sind die Richtlinien der
Berufsgenossenschaften und die des
KUNDEN einzuhalten.

Fur den Fall, dass der AN gegen die
ihm obliegende Pflicht gem. § 5.4 Ab-
satz 1 bis 6 schuldhaft verstoBt, ist er
dem AG zum Schadenersatz ver-
pflichtet; es gelten die §§ 280 ff BGB.
Als Schadenersatz sind dem AG ins-
besondere alle angemessenen Zeiten,
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5.7

)

die der AG fir die Entdeckung, Ermitt-
lung, Bearbeitung und Uberwachung
sowie die Veranlassung der daraus
entstehenden  MaBnahmen unter
Wahrung der wirtschaftlichen und an-
gemessenen (§ 254 BGB) Betriebsflih-
rung aufwendet, mit einem Stunden-
verrechnungssatz in Hohe von 80,00
Euro netto zzgl. evtl. MwSt. zu erstat-
ten, mindestens aber pauschal 10%
des sonstig aus der Pflichtverletzung
entstandenen Schadens. Dem AN ist
ausdriicklich der Nachweis gestattet,
ein Schaden oder eine Wertminde-
rung sei Uberhaupt nicht entstanden
oder wesentlich niedriger als die vor-
genannte Pauschale.

Dem AN ist bewusst, dass der AG sei-
nem Auftraggeber fir die Einhaltung
samtlicher Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsbestimmungen bei der Auftrags-
ausfihrung verantwortlich ist und
dass bei Pflichtverletzungen dem AG
der Auftrag entzogen und eine Sperr-
frist fUr weitere Auftrége erteilt wer-
den kann. Der AN verpflichtet sich,
auch zum Schutz méglicher Nachteile
aus dieser Vertragsverbindung seine
Arbeiten mit der groBtmaoglichen
Sorgfalt auszufiihren. Der AN hat in-
soweit besondere Firsorge-, Schutz-
und Sorgfaltspflichten. Bei Entzug des
Auftrags drohen dem AG hohe Scha-
den. Bei Pflichtverletzung schuldet
der AN Schadensersatz.

Tariftreue und Mindestentlohnung

Der AN erklart mit Unterschrift unter
den Vertrag, dass er Mitglied der fir
ihn  zustandigen Berufsgenossen-
schaft ist, seinen Beitragsverpflich-
tungen gegentber den Sozialkassen
bisher nachgekommen ist und auch
weiterhin nachkommen wird sowie
laufende Steuerverpflichtungen er-
fullt hat und erfillen wird.

Der AN hat die einschlagigen Bestim-
mungen des Gesetzes Uber zwin-
gende  Arbeitsbedingungen  fir
grenzlberschreitend entsandte und
fur regelmaBig im Inland beschéftigte
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen (Arbeitnehmerentsendegesetz —
AENtG) und des Gesetzes zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohns
(Mindestlohngesetz — MiLoG) sowie
andere gesetzliche oder tarifliche
Bestimmungen Uber Mindestentgelte
in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten und einzuhalten.

Der AN hat sicherzustellen, dass die
Verpflichtungen aus diesem § 5.5
auch auf die von ihm beauftragten
Nachunternehmer und die von ihm
oder von einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher jeweils mit ei-
ner Weitergabeverpflichtung an wei-
tere Nachunternehmer und Verleiher
schriftlich Ubertragen werden. Er hat
dies dem AG auf Verlangen nachzu-
weisen.

)

®)

(6)

Der AN stellt den AG auf erstes Anfor-
dern von allen Anspriichen frei, die
sich aus oder im Zusammenhang mit
einem VerstoB gegen diesen § 5.5,
insbesondere einer Verletzung der
Bestimmungen des AEntG oder des
MiLoG, durch den AN oder einen von
diesem eingesetzten Nachunterneh-
mer oder von ihm oder von einem
Nachunternehmer eingesetzten Ver-
leiher oder allen etwaigen weiteren
nachfolgenden  Nachunternehmern
oder Verleihern, ergeben. Weiterge-
hende Anspriiche des AG bleiben un-
berihrt.

Ein VerstoB gegen die Verpflichtun-
gen aus diesem § 5.5 berechtigt den
AG zur fristlosen Kiindigung des Ver-
trages mit dem AN.

Der AN hat geeignete Nachweise zur
Prifung der Einhaltung der Verpflich-
tungen aus diesem § 5.5 bereitzuhal-
ten und dem AG auf Verlangen vorzu-
legen (,Auskunftsanspruch”). Der AG
oder ein von ihm beauftragter Dritter
darf zur Durchsetzung seines Aus-
kunftsanspruchs Einblick in diese Un-
terlagen nehmen. Der AN hat seine
Beschaftigten auf die Moglichkeit sol-
cher Kontrollen schriftlich hinzuwei-
sen.

Der AN wird bezogen auf das jewei-
lige Land der Leistungserbringung
samtliche einschlagigen und anwend-
baren arbeits- und vergitungsrechtli-
chen und hierauf bezogene 6ffent-
lich-rechtlich und sozialrechtliche
Bestimmungen einhalten, einschlieB3-
lich etwaig geltender Tarifvertrage
oder Betriebsvereinbarungen, der Re-
geln in Bezug auf den Mindestlohn,
die Einsatz(-zeiten), die Gesundheit,
die Sicherheit und das Wohlergehen
der Mitarbeiter des AN sowie der Ge-
wahrung samtlicher ihrer Rechte, und
diese Verpflichtungen an seine vom
AG genehmigten Nachunternehmer
weiterreichen. Der AN wird seine Mit-
arbeiter und seine vom AG geneh-
migten Nachunternehmer dariiber
hinaus verpflichten, alle anwendbaren
gesetzlichen Regelungen einzuhalten.
Bei einem VerstoB gegen die vorste-
henden Verpflichtungen, stellt der AN
den AG auf erstes Anfordern von
samtlichen Anspriichen Dritter frei.

Der AN tritt hiermit alle Auskunftsan-
spriche gegen die von ihm einge-
setzten Nachunternehmer oder Ver-
leiher sicherungshalber an den AG ab,
der die Abtretung annimmt. Die Ab-
tretung wird der AG gegeniber den
Nachunternehmern oder Verleihern
nur anzeigen und davon Gebrauch
machen, wenn gegen den AN ein In-
solvenzantrag gerichtet wurde, er ei-
nen solchen selbst gestellt hat oder
der AN seine Pflichten aus diesem §
5.5 nicht ordnungsgemaB erfllt, ins-
besondere wenn er sich mit der Leis-
tungserbringung in Verzug befindet.
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der AN

5.8

3)

5.9

M

ermachtigt und verpflichtet, die Aus-
kunftsanspriiche gegen die Nachun-
ternehmer oder Verleiher im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung
geltend zu machen. Es wird klarge-
stellt, dass die Weitergabeverpflich-
tung gemaB § 5.5 Abs. 3 auch die Ab-
tretung des Auskunftsanspruchs um-
fasst.

Baustelleneinrichtung, Werkzeuge

Das Einrichten der Baustelle ist in den
Vertragspreisen enthalten.

Der AN stellt alle zur Ausflihrung sei-
ner Arbeiten erforderliche Baustellen-
ausriistungen wie z. B. Mannschaft-
scontainer, Werkzeuge und Maschi-
nen aller Art sowie Geriste bis zu ei-
ner Arbeitshohe von 6 Metern. Die
Kosten dafiir sind im Auftragswert
bzw. in den Einheitspreisen enthalten.

Werden Geriiste mit einer Arbeits-
héhe von mehr als 6 Meter bendtigt,
werden diese vom AG, wenn nicht an-
ders vereinbart, kostenfrei zur Verfu-
gung gestellt.

Grundsatzlich ist der bendtigte Ge-
ristbau gemaB § 5.6 Absatz 3 recht-
zeitig bei der Bauleitung des AG an-
zumelden. Die Koordination mit an-
deren Gewerken ist immer erforder-
lich und vorrangig die Aufgabe des
AN.

Der Abzug von Personal, Baustellen-
einrichtung und Werkzeugen, inklu-
sive der GroBgerate, muss bei der
Bauleitung des AG rechtzeitig ange-
meldet werden. Die Zustimmung der
AG-Bauleitung fir den Abzug ist un-
bedingt erforderlich.

Fur eventuell vom AG Gbernommene
Betriebsmittel und Werkzeuge Uber-
nimmt der AN die volle Verantwor-
tung und Ersatzleistung fir eventuelle
Verluste sowie Schaden, die Uber die
normale Abnutzung hinausgehen. Die
Ab- und Aufladung der Betriebsmittel
geht zu Lasten des AN.

Im Ausnahmefall kann der Umzug der
Baustelleneinrichtung und der Werk-
zeuge an einen anderen Platz im
Baustellenbereich erforderlich wer-
den. In diesen Féllen organisiert der
AN den Ablauf und die bendtigten
Hilfsmittel. Die Kosten gehen zu Las-
ten des AN. Gleiches gilt fur Beistel-
lungen des AG an den AN. Wird der
AG vom KUNDEN entschadigt, so
wird dies entsprechend an den AN
weitergegeben.

Umweltschutz (gefihrliche Stoffe,
Abfille)

Gefahrliche Stoffe sind jene, von de-
nen aufgrund ihrer Natur, ihrer Eigen-
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schaften oder ihres Zustandes Gefah-
ren fur Leben und Gesundheit von
Menschen, fir die Umwelt oder fir
Sachen ausgehen kénnen.

Der AN ist beim Umgang mit diesen
Stoffen verpflichtet, alle relevanten
Vorschriften (z. B. Gefahrstoffverord-
nung, Gefahrgut- und Transportvor-
schriften, Verordnung Uber brenn-
bare FlUssigkeiten, wasser- und ab-
fallrechtliche Vorschriften) in deren
jeweils geltenden Fassung strikt zu
beachten.

Werden vom AG bestimmte Stoffe
vorgeschrieben, so dirfen nur diese
verwendet werden.

Werden diese Stoffe im Rahmen des
Auftrags durch den AN gestellt, be-
stehen folgende umweltschutzseiti-
gen Forderungen:

a. Halogenkohlenwasserstoffe
(HKW) durfen nicht enthalten
sein.

b. Sonstige Losungsmittel (z. B. Koh-
lenwasserstoffe, Alkohole, Ester)
dirfen nur eingesetzt werden,
wenn sichergestellt ist, dass auch
bei unvorhergesehenen  Zwi-
schenféllen kein Eindringen in
Gewasser, in die Kanalisation
oder in den Boden mdglich ist.

c. Séaure oder alkalische Zubereitun-
gen durfen nur eingesetzt wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass
beim Umgang kein Ubergang in
Gewasser, in die Kanalisation
oder in den Boden mdglich ist.

d. Zubereitungen mit nach der Ge-
fahrstoffverordnung kennzeich-
nungspflichtigen Schwermetallen
durfen nicht eingesetzt werden.

e. Besteht die Gefahr, dass Stoffe
entgegen den Bestimmungen
von § 5.7 Absatz 4 b oder 4 c in
Gewadsser, in die Kanalisation
oder in den Boden gelangen kon-
nen, oder missen Stoffe einge-
setzt werden, die nach den vor-
stehenden Bestimmungen dieses
§ 5.7 einem Verwendungsverbot
unterliegen, so ist vor dem Ein-
bringen in das Werks- / Baustel-
lengeldnde des Erfillungsortes
eine Freigabe durch den AG er-
forderlich.

f. Sofern der KUNDE ein Freigabe-
verfahren fir die Verwendung
von Arbeitsstoffen vorschreibt,
durfen Arbeitsstoffe vom AN nur
nach Erteilung der erforderlichen
Freigaben auf das Werks- /
Baustellengeldnde des  Erfil-
lungsorts gebracht bzw. dort ver-
wendet werden.

5.10

§6

6.1

g. Erforderlichenfalls hat der AN je
Stoff dem zusténdigen Einkaufer
ein aktuelles Sicherheitsdaten-
blatt vorzulegen. Stoffe, die vom
AG (gemalB § 5.7 Absatz 4 e) bzw.
vom KUNDEN (geméB § 5.6 Ab-
satz 4 f) nicht freigegeben sind,
dirfen nicht auf das Werks- /
Baustellengelande des Erfiillung-
sortes gebracht werden.

Bei Auftragsdurchfiihrung anfallende
und vom AN oder seinen Erfiillungs-
gehilfen verursachte Abfélle sind
durch den AN auf seine Kosten und
Gefahr zu entsorgen. Die Art der Ent-
sorgung ist durch den AN verantwort-
lich vor Beginn der Arbeiten festzule-
gen. Eine Entsorgung von Reststoffen
Uber das Abwasser ist unzuldssig. Die
Benutzung von am Werks- / Baustel-
lengeldnde des Erflllungsorts vor-
handenen  Sammelbehéltern st
grundsétzlich nicht erlaubt. Davon
abweichende Regelungen bedurfen
der schriftlichen Freigabe durch den
AG. Nach Beendigung der Arbeiten ist
die Arbeitsstelle sauber zu rdumen.
Schutt und Restmaterialien sind vom
AN abzufahren. Kommt er dieser Ver-
pflichtung nicht nach, wird die Réu-
mung nach Ablauf einer dem AN ge-
setzten zumutbaren Frist auf seine
Kosten durchgefiihrt.

Baureinigung,  Bauschuttbeseiti-

gung

Der AN hat die Baureinigung, wozu
auch die Beseitigung des von ihm ver-
ursachten Bauschutts zu zahlen ist,
taglich selbstandig und fortlaufend
spatestens bis Ende jeder Kalender-
woche vorzunehmen.

Der AN hat dem AG auf Anforderung
die entsprechenden Entsorgungs-
nachweise unverziglich vorzulegen.

Kommt der AN dieser Verpflichtung
nicht fristgemaB oder nicht ord-
nungsgemal nach, so kann der AG
dem AN eine Nachfrist setzen, ver-
bunden mit der Erklarung, dass er die
Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist ab-
lehne.

Kommt der AN seiner Verpflichtung
auch bis zum Ablauf der Nachfrist
nicht nach, kann der AG, ohne dass es
insoweit einer Teil-Auftragskindi-
gung bedurfte, die Reinigungsleis-
tung auf Kosten des AN durch Dritte
ausfiihren lassen.

Materialdisposition, Materi-
alwirtschaft

Der AN unternimmt eine eigenverant-
wortliche Materialdisposition fir den
in seinem Auftrag befindlichen Liefer-
und Leistungsumfang. Eventuelle Lie-
ferzeiten sind zu beriicksichtigen.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Bei vom AG beigestellten Materialien
wird das Abladen und Einbringen zur
Verwendungsstelle vom AN durchge-
fuhrt. Diese Leistungen sind in den
Einheitspreisen enthalten. Dasselbe
gilt fur von dritter Seite auf der Ver-
wendungsstelle hierfir dem AN oder
dem AG in Rechnung gestellte Trans-
portkosten.

Bei vom AG beigestellten Materialien
ist der AN verpflichtet, die Materialien
gegen schriftliche Bestatigung in
Empfang zu nehmen sowie die Rich-
tigkeit, Vollstandigkeit und Mangel-
freiheit zu Uberpriifen. Entspricht ein
Teil der Lieferungen nicht den Bestel-
lungen, so muss der AN dies dem AG
unverziglich mitteilen. § 377 HGB fin-
det entsprechend Anwendung. Scha-
den an der Umverpackung sind inner-
halb von 24 Stunden dem AG mitzu-
teilen. Fehlendes Material ist friihzei-
tig bei der AG-Bauleitung zur Be-
schaffung zu melden. Aus Material-
mangel resultierende Wartezeiten
werden nicht vergitet. Mangelhaftes
Material darf auf keinen Fall verwen-
det werden.

Mit der Ubernahme vom AG beige-
stellter Materialen durch den AN geht
die Gefahr auf den AN uber. Fir den
zufélligen Untergang oder eine zufal-
lige Verschlechterung des vom AG
gelieferten Stoffes ist der AN jedoch
nur im Falle des Verzuges verantwort-
lich.

Unterlasst der AN die Prifung und
Bestatigung einer  Materiallber-
nahme auf dem betreffenden Liefer-
schein, so gilt das dort aufgefiihrte
Material als vollstandig Ubergeben.
Fur die Verwaltung im vorstehenden
Sinne tragt der AN nunmehr die volle
Verantwortung. Das durch den AG
beigestellte Material ist als AG-Mate-
rial zu kennzeichnen und separat zu
lagern. Der Verbleib ist mit AufmaBen
zu belegen. Die Gefahrtragung richtet
sich ausschlieBlich nach § 644 BGB.

Der AN entlddt ankommende Liefer-
fahrzeuge, die fur ihn bestimmtes
Material anliefern, und transportiert
das Material in das hierfiir bestimmte
Lager, wo er es bis zur Verwendung
einlagert. Bei Entnahme transportiert
der AN das Material zur Verwen-
dungsstelle und nach Arbeitsschluss
ins Lager zurlick. Das Wiedereinla-
gern des Restmaterials erfolgt durch
den AN mit genauer Mengenangabe.
Der AN verladt die leeren Transport-
mittel wie Paletten, Gestelle, Kisten,
Tanks, Kabeltrommeln, Kartons usw.
und ist verantwortlich fiir die Freimel-
dung zum Ricktransport zum Liefe-
ranten bzw. zur Entsorgung.

§ 7 Anderungen und Erginzun-

gen des Liefer- und Leis-
tungsumfangs
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7.1

72

7.3

74

7.5

7.6

§8

8.1

82

Nachtragsforderungen nach Ver-
tragsschluss seitens des AN, welche
auf Unkenntnis der Baustelle oder
dem Inhalt des Auftrags beruhen,
werden durch den AG nicht aner-
kannt.

Wird der AG durch seinen KUNDEN
im Rahmen seines Auftrags mit Nach-
auftrdgen beauftragt, so ist der AN
zur Ausflihrung verpflichtet. Die Ab-
rechnung wird entsprechend der Ein-
heitspreise des Hauptauftrags durch-
gefihrt.

Der AN darf die Erstellung des von
ihm gemaB Zziff. 7.2 VP zu erstellen-
den Angebots und die Ausfihrung ei-
ner Anderung, die zu Erreichung des
vereinbarten Erfolges erforderlich ist,
nicht und eine Anderung des verein-
barten Erfolges nur ablehnen, wenn
sie ihm im Einzelfall unzumutbar ist.
Macht der AN betriebsinterne Griinde
fur die Unzumutbarkeit geltend, so
tragt er die Beweislast.

Erfordert die Angebotserstellung des
AN Planungsleistungen, so schuldet
der AN auch diese, soweit ihm dies
zumutbar ist, etwa weil sein Betrieb
hierauf eingerichtet ist.

In dem Nachtragsangebot sind die
voraussehbaren  zeitlichen Konse-
guenzen in Bezug auf die Termine des
gewerkebezogenen Grobterminpla-
nes bzw. des diesen ersetzenden de-
taillierten Anordnungenplans dieses
Vertrages, sowie mdgliche Beschleu-
nigungsmaBnahmen  einschlieBlich
der daraus resultierenden Mehr- oder
Minderkosten rechtzeitig vor Ausfiih-
rung (spatestens 5 Arbeitstage nach
erfolgter Anordnung) spezifiziert — in
Fortschreibung der Angebotskalkula-
tion mitzuteilen. Andernfalls bleibt
der relevante Terminplan unberihrt.

Der AG kann im Rahmen des KUN-
DEN-Projekts auch Material ohne
Montageleistung zu den Konditionen
des Auftrags vom AN beziehen, so-
weit das zu beziehende Material bzw.
die Materialart im Lieferumfang des
Hauptauftrags enthalten ist.

Fristen, Termine

Mit der Ubernahme des Auftrags ver-
pflichtet sich der AN, die Auftragsab-
wicklung so zu forcieren, dass eine
Beendigung der Arbeiten entspre-
chend der vereinbarten Termine
nichts im Wege steht. Bauseitige aber
auch vom AN zu vertretene Schwie-
rigkeiten, welche einen Termin ge-
fahrden, sind der Bauleitung des AG
unverzlglich schriftlich mitzuteilen.

Wird der Auftrag auf Grundlage des
.Verhandlungsprotokolls ~ Werkver-
trag” erteilt, sind alle Zwischenter-
mine geméaB dessen Ziff. 8.3 fir den

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

AN verbindliche Vertragstermine. Das
gilt auch fir Dokumentationstermine.

Verzogert sich der Ausflihrungsbe-
ginn, so ist der AN nicht berechtigt,
Ersatz von Mehraufwendungen, War-
tezeiten oder dhnlichem oder Scha-
densersatz zu verlangen. Das gilt
nicht, wenn der AG fir die Verzoge-
rung bei der Bauausfiihrung Leistun-
gen vom Bauherrn oder Hauptauf-
traggeber (KUNDE) erhélt oder er die
Verzégerung selbst vorsatzlich oder
grob fahrlassig verursacht hat. Die
vereinbarten Termine werden ent-
sprechend der eingetretenen Verzo-
gerung festgeschrieben. Dies gilt
auch fur dafur vereinbarte Vertrags-
strafen.

Der Terminplan des AG ist fir den AN
verbindlich. Der AN unternimmt eine
eigenverantwortliche Einsatzplanung
fur die von ihm zu stellende Monta-
gemannschaft. Die Mannschafts-
starke ist in jedem Fall den Baustel-
lenbedurfnissen anzupassen um die
Fertigstellungstermine geméaB Ter-
minplan einzuhalten. Der AG behalt
sich vor, besondere Termine fur eine
abschnittsweise Fertigstellung nach-
traglich zu vereinbaren. Schaden aus
ungentgender Stellung von Personal
geht zu Lasten des AN.

Der AG ist berechtigt, Anderungen
des Terminplans im Rahmen des Ge-
samt-Projektterminplanes nach billi-
gem Ermessen vorzunehmen Diese
eventuellen Anderungen sind fiir den
AN verbindlich. Es gilt als vereinbart,
dass eine angemessene Frist entspre-
chend den auszufiihrenden Arbeiten
eingerdumt wird und dass das Recht
zur Anordnung einseitiger Beschleu-
nigungsanordnungen unter das An-
derungsrecht des AG nach Ziff. 7.1 VP
fallt.

Werden Termine einvernehmlich oder
unter Beachtung des vorstehenden §
8.5 geandert, gilt die hierfur verein-
barte Vertragsstrafe auch fir die neu
festgelegten Termine.

Der AN ist verpflichtet, jegliche Behin-
derungen bei der Leistungsdurchfih-
rung, die zu einer zeitlichen Verzége-
rung oder sonstigen Beeintrachti-
gung des Leistungsergebnisses flh-
ren kdnnen, unverziglich dem AG
schriftlich anzuzeigen und darzule-
gen, wie lange die Verzégerung sein
wird. Dies gilt auch bei drohender Be-
hinderung oder Geféhrdung der
sachgemaBen und termingerechten
Durchfiihrung der Leistungen. Der AG
weist den AN daraufhin, dass dieser
moglichen Ablaufstérungen gegen-
steuern muss.

Der AN ist verpflichtet, Mitwirkungs-
leistungen des AG oder von Dritten

8.9

8.10

8.11

8.12

§9

9.1

9.2

9.3

9.4

vorausschauend und rechtzeitig an-
zufordern, so dass Ablaufstérungen
moglichst vermieden werden.

Die rechtzeitige und ordnungsge-
maBe Erfullung der Verpflichtungen
der Absatze 7 und 8 durch den AN hat
keinen Einfluss auf die Rechte des AG
aus anderen Klauseln, insbesondere
sowohl im Hinblick auf die Geltend-
machung eines Verzugsschadens als
auch von Vertragsstrafen.

Bei Verzdgerungen, welche der AN zu
vertreten hat, hat der AN rechtzeitig
alle erforderlichen MaBnahmen zu
treffen, um trotzdem die festgelegten
Termine einzuhalten oder um Verzo-
gerungen so gering wie moglich zu
halten. Wenn notig muss er auf ei-
gene Kosten Schichtarbeit, Uberstun-
den und / oder Sonntags- / Feiertags-
arbeit leisten. Die Einholung der not-
wendigen Sondererlaubnisse liegt
beim AN in Abstimmung mit dem AG.

Im Falle des Liefer- oder Leistungsver-
zugs durch den AN haftet der AN fir
alle Schaden und Nachteile, die dem
AG dadurch entstehen. Vertragsstra-
fen, die in diesem Fall durch den AG
zu zahlen sind, werden im vollem Um-
fang an den AN weitergegeben.

Im Falle des Liefer- oder Leistungsver-
zugs durch den AN, ist der AG be-
rechtigt, den Auftrag, bzw. die Bestel-
lung aus wichtigem Grunde fristlos zu
kiindigen und etwaige Mehrkosten
einer anderweitigen Vergabe vom AN
zu verlangen. Im Ubrigen regeln sich
die Folgen verspateter Leistungen
und Lieferungen nach den gesetzli-
chen Bestimmungen.

Vertragsstrafen

Wird der AG durch Liefer- und / oder
Leistungsverzug des AN vom KUN-
DEN mit einer Vertragsstrafe belastet,
werden diese Kosten in voller Hohe
dem AN weiterbelastet.

Verspateter Vormaterialeingang, Ma-
terial- und / oder unglinstige Witte-
rungsverhaltnisse entbinden den AN
nicht von der Vertragsstrafe.

Auf das Ausbleiben notwendiger,
vom AG zu liefernder Unterlagen,
kann sich der AN nur berufen, wenn
dieser die Unterlagen schriftlich an-
gemahnt hat und diese nicht inner-
halb einer angemessenen Frist erhal-
ten hat.

Bei einer auf hoherer Gewalt beru-
henden oder durch den AG verur-
sachten Verzdgerung verlangern sich
die Erflllungsfristen um die Dauer der
Verzégerung. Voraussetzung flr eine
Anerkennung solcher Verzégerungen
in Bezug auf die Vertragsstrafe ist,
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dass der AN den AG im Falle von ho-
herer Gewalt unmittelbar nach Eintritt
der Verzdgerungsursache schriftlich
verstandigt und den Nachweis er-
bringt.

9.5 Fir jeden Fall, in dem der AN gegen
eine der in § 22 geregelten Pflichten
verstoBt, hat der AN eine Vertrags-
strafe in Hohe von 25.000,00 € zu zah-
len, soweit die Parteien im Verhand-
lungsprotokoll keine andere Rege-
lung treffen.

§ 10 Abnahme

10.1 Wenn nicht schriftlich anders verein-
bart, gilt die férmliche Abnahme als
vereinbart. Die Abnahme ist durch
den AN schriftlich mit Fristsetzung bei
dem vom AG im Verhandlungsproto-
koll benannten Vertreter und bei der
Bauleitung des AG zu beantragen.

10.2 Der AN kann die Abnahme durch den
AG erst dann verlangen, wenn eine
mangelfreie Fertigstellung erfolgt ist.
Der AG kann die Abnahme ablehnen,
sofern ein Mangel vorliegt. Eine er-
neute Abnahme kann der AN erst
dann verlangen, wenn er die Beseiti-
gung des Mangels nachgewiesen hat.

10.3 Die Abnahme der Leistung des AN,
die die vollstandige Fertigstellung der
zu leistenden Arbeiten voraussetzt,
erfolgt erst zum Zeitpunkt der Ge-

samtabnahme durch den KUNDEN.

10.4 Die Dokumentation sowie alle not-
wendigen Genehmigungen und Tes-
tate missen bei Abnahme vertrags-
konform vorliegen. Sie sind Bestand-
teil der Abnahme. Fehlende Doku-
mentation verwirkt die Abnahme der

Leistung wegen Unvollstandigkeit.

10.5 Soweit die vom AN geschuldeten
Leistungen auch erforderliche be-
hordliche Genehmigungen, Beschei-
nigungen usw. betreffen, hat der AN
diese in eigener Verantwortung ter-
mingerecht einzuholen und dem AG

zum Abnahmetermin zu tbergeben.

10.6 Alle anderen Formen der Abnahme,
sei es durch Benutzung oder Inbe-
triebnahme oder durch Fristablauf
nach Anzeige der Fertigstellung oder
das Leisten der Schlusszahlung usw.,

sind ausgeschlossen.

§ 11 Eigentums-/ Gefahreniiber-
gang
11.1 Der AN steht dafir ein, dass er und
seine Nachunternehmer hinsichtlich
seiner Lieferungen / Leistungen ver-
fugungsberechtigt sind. Insbeson-
dere liefert der AN alle im Rahmen
der geschuldeten Leistung zu liefern-
den Sachen und Waren (Vorbehalts-
ware) lastenfrei. Ansonsten hat er den

AG von allen Nachteilen und Schaden
freizustellen.

11.2 Der Eigentumsibergang hat keine
Bedeutung fir die Gefahrtragung und
die Gewahrleistung

§ 12 Vergiitung

12.1 Die Vergltung kann entweder als
Festpreis oder auf Basis von Zeit- und
Aufwandabrechnungen erfolgen. Fol-
gende Festpreismethoden kdnnen

zur Anwendung kommen:

a. Pauschalpreis. Dabei wird fur
den gesamten Leistungsumfang
des Auftrags oder definierter
Teile desselben ein fester Geld-
wert vergltet.

b. Einheitspreis. Dabei wird fir eine
definierte Leistung ein bestimm-
ter Geldwert vereinbart; die
Summe der Leistungen multipli-
ziert mit dem vereinbarten Geld-
wert ergibt die Vergutung.

12.2 Ist fur eine Leistung ein Festpreis ver-
einbart, so ist die Vergiitung von Zeit

/ Aufwand unzuldssig

12.3 Werden zu einzelnen Lieferungen
und / oder Leistungen Festpreise ver-
einbart, so gelten diese inklusive aller
Kosten fiir  Baustelleneinrichtung,
Werkzeuge, Geréte, Lohnkosten, Aus-
|6sen, aller Reisekosten, Lohnneben-
kosten und sonstiger Nebenkosten,
die zur Erfillung der vertraglichen
Leistung notwendig sind, bis zur voll-
standigen Erledigung des Auftrags.
Verrechnungssatze sind Festpreise.

12.4 Alle Vertrags- bzw. Einheitspreise sind
Festpreise. Sie unterliegen, wenn
nicht anders vereinbart, einer Preis-
bindung bis zur Beendigung des Pro-
jekts / Bauvorhabens durch den KUN-
DEN des AG. Sie enthalten samtliche
Transportkosten, auch wenn diese

gesetzlich gedndert werden.

12.5 Wird der Auftrag auf Grundlage des
.Verhandlungsprotokolls ~ Werkver-
trag” erteilt, fihren Lieferungen und
Leistungen, die nach Ablauf der Preis-
bindung gemaB dessen Ziff. 12.5 er-
bracht werden, nur dann zu einer
Preisanpassung, wenn dies vom AG
zu vertreten ist und sich aus den sons-
tigen vertraglichen oder gesetzlichen
Bestimmungen ein Preisanpassungs-
anspruch ergibt. In solchen Féllen sol-
len die Parteien vor Liefer- bzw. Leis-
tungsausfiihrung eine Vereinbarung
Uber eine Preisangleichung fir die
noch zu erbringende Lieferung/Leis-
tung treffen.

12.6 Ein etwaiger Anspruch wegen Sto-
rung der Geschaftsgrundlage bleibt

unberihrt.

12.7 Die Basis- und Verrechnungssatze ba-
sieren immer auf der Grundlage, dass
der AN oder seine Erfiillungsgehilfen
die im Vertrag spezifizierten Wochen-
arbeitszeiten arbeiten. Soweit nicht
ausdricklich anderes vereinbart ist,
umfassen diese samtliche Kosten. Die
Erstattung von Zuschldagen bedarf der
ausdriicklichen Vereinbarung im Auf-
trag.

12.8 Massenmehrungen bzw. -minderun-
gen sind vom AN vor Ausfiihrung
rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. Be-
darfspositionen sind durch den AG

vor Ausflihrung freigeben zu lassen.

12.9 Lohn- und Materialpreiserhhungen,
die nach Abschluss des Werkvertrags

eintreten, werden nicht vergutet.

12.10 Alle  Dokumentationskosten, auch
Kosten fiir Behdrdengenehmigungen,
Zeugnisse, Testate usw., sind in den
Vertragspreisen enthalten.

§13 Anderungen der Vergiitun
und Nachweis der Preisbil-
dung

Der AN ist verpflichtet, seine Kalkula-
tion auf Verlangen des AG offenzule-
gen, wenn er eine Vergutung fur Leis-
tungen infolge einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs oder zur Er-
reichung des vereinbarten Werker-
folgs verlangt.

Der AN ist verpflichtet, die Kalkulation
bestimmter Einheitspreise offen zu le-
gen, wenn der AG dies zur Erarbei-
tung von Nachtragen gegentiber dem
KUNDEN fordert. Der AN hat diese in-
nerhalb einer Frist von 12 Arbeitsta-
gen nach Aufforderung vorzulegen.

§ 14 Kostenbeteiligung des AN

Vereinbarte Umlagen gemafB Ziff.
14.1. und 14.2 VP werden jeweils mit
den Abschlagsrechnungen und der
Schlussrechnung verrechnet.

§ 15 Stundenlohnarbeiten

15.1 Stundenlohnarbeiten werden vom AG
nur nach vorheriger, gesonderter er-
ganzender schriftlicher Vereinbarung
und nach Vorlage eines Stunden-
nachweises bei der ortlichen Baulei-
tung des AG innerhalb von 24 Stun-

den anerkannt.

Die Bestdtigung der Arbeitszeit be-
deutet keine Anerkennung fiir Ab-
rechnungszwecke.

Die Normalarbeitszeit betragt 50
Stunden je Woche. Samstage gelten
als normale Arbeitstage. Wenn nicht
anders vereinbart, gelten als Basis flr
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die Berechnung der Uberstundenzu-
schlage 70 % des Werts der verein-
barten Stundenlohnsatze.

15.4 Grundlage fur die Vergitung von
Stundenlohnarbeiten ist die reine Ar-
beitszeit. Aufsichts-, Fahr- und Wege-
zeiten sowie Auslésungen u. &. wer-
den nicht vergitet. Bauleiterstunden
gelten nicht als Stundenlohnarbeiten.
Die Abrechnung erfolgt auf 0,25
Stunden genau.

15.5 Bei Festpreisauftragen ist die Abrech-
nung von Stundenlohnarbeiten inklu-
sive Uberstundenzuschlage auf ein
Minimum - maximal 5 % der Auf-
tragssumme — zu beschrénken, es sei
denn, es gibt eine vertragliche Ande-

rung der Abrechnungsart.

§ 16 Abrechnung, AufmaBe

16.1 Im Falle pauschalierter Auftrage ist
der AN verpflichtet, den in seiner je-
weiligen Rechnung geltend gemach-
ten Leistungsstand nachzuweisen. Die
Prifung des Leistungsstandes und
der Nachweise obliegt der Bauleitung

des AG.

16.2 AufmaBe sind mindestens 1 x wo-
chentlich zu erstellen und der AG-

Bauleitung zur Prifung vorzulegen.

16.3 Der AN erstellt ein nach Anlagentei-
len zugeordnetes, detailliertes, prif-
bares AufmaBprotokoll und tbergibt
dieses zur Prifung der Richtigkeit an
die Bauleitung des AG. Das gepriifte
und gegengezeichnete AufmafBpro-
tokoll ist Bedingung fur die Ab-
schlagsforderung bzw. Stellung der
Schlussrechnung durch den AN.

16.4 Eine AufmaBprifung, unerheblich ob
es ein Teil- oder GesamtaufmaB ist,
erfolgt in jedem Fall vorbehaltlich der
Endprifung durch den KUNDEN. Ha-
ben Prifungen durch den KUNDEN
Riuckforderungen an den AG zur
Folge, haftet der AN in vollem Um-
fang.

16.5 Der AN hat seine Leistungen prifbar
abzurechnen. Er hat die Rechnungen
Ubersichtlich aufzustellen und dabei
die Reihenfolge der Posten einzuhal-
ten und die in den Vertragsbestand-
teilen enthaltenen Bezeichnungen zu
verwenden. Die zum Nachweis von
Art und Umfang der Leistung erfor-
derlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen und andere Belege sind
beizufiigen. Anderungen und Ergén-
zungen des Vertrags sind in der Rech-
nung besonders kenntlich zu machen;
sie sind auf Verlangen getrennt abzu-
rechnen.

16.6 Die fur die Abrechnung notwendigen
Feststellungen sind dem Fortgang der

Leistung entsprechend moglichst ge-

16.7

16.8

meinsam vorzunehmen. Die Abrech-
nungsbestimmungen in den Techni-
schen Vertragsbedingungen und den
anderen Vertragsunterlagen sind zu
beachten. Fir Leistungen, die bei
Weiterfihrung der Arbeiten nur
schwer feststellbar sind, hat der AN
rechtzeitig gemeinsame Feststellun-
gen zu beantragen.

Die Schlussrechnung muss bei Leis-
tungen mit einer vertraglichen Aus-
fihrungsfrist von héchstens 3 Mona-
ten spatestens 10 Arbeitstage nach
Fertigstellung eingereicht werden,
wenn nichts anderes vereinbart ist;
diese Frist wird um je 6 Werktage fir
je weitere 3 Monate Ausfiihrungsfrist
verldngert.

Reicht der AN eine prifbare Rech-
nung nicht ein, obwohl ihm der AG
dafiir eine angemessene Frist gesetzt
hat, so kann sie der AG selbst auf Kos-
ten des AN aufstellen.

§ 17 Zahlungen

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen in Deutschland sind vom AG 15
% der an den AN zu zahlenden Rech-
nungsbetrage fur Bauleistungen ein-
zubehalten und an das Finanzamt ab-
zufuhren. Dies gilt, sofern der AN
deutschem Steuerrecht unterliegt.
Von diesem Quellenabzug darf der
AG nur absehen, wenn der AN dem
AG eine gliltige Steuerabzugs- und
Unbedenklichkeitsbescheinigung
vorgelegt hat.

Findet § 13 b UStG gemal der Erkla-
rung im Verhandlungsprotokoll An-
wendung, ist der AN nicht berechtigt,
Umsatzsteuer fir Abschlagsforderun-
gen oder Rechnungen auszuweisen.
Abschlagsforderungen oder Rech-
nungen, die dennoch einen Umsatz-
steuerausweis enthalten, sind unzu-
lassig. Die Zahlforderung des AN gilt
in diesem Fall als nicht gestellt.

Rechnungen und Abschlagsforderun-
gen des AN missen anhand des Auf-
trags die jeweilige Leistung genau be-
zeichnen. Sie missen sdmtliche vom
AG bekannt gegebenen Buchhal-
tungsdaten enthalten.

Die Anforderungen von Abschlags-
zahlungen sind beim AG jeweils nach
Erreichen eines mafBgeblichen Bau-
fortschritts einzureichen.

Alle notwendigen Prufunterlagen —
z.B. AufmaBprotokolle, Kalkulationen,
Skizzen, Zeichnungen usw. — sind
ebenfalls in 2-facher Ausfertigung
einzureichen.

Als abrechnungsfahige Leistungen
gelten auch die fir die geforderte
Leistung eigens angefertigten und
bereitgestellten Bauteile sowie die auf

17.7

17.8

17.9

der Baustelle angelieferten Stoffe und
Bauteile, wenn dem AG nach seiner
Wahl das Eigentum an ihnen Ubertra-
gen ist oder entsprechende Sicherheit
gegeben wird.

Lasst der AG flr eine Abschlagszah-
lung oder die Vorauszahlung die
Skontofrist verstreichen, lasst dies die
Berechtigung zum Abzug von Skonto
fur die Gbrigen Zahlungen oder Erfil-
lungshandlungen unberiihrt.

Der AG akzeptiert weder Zwischen-
noch Teilrechnungen.

Kommt es dennoch zur Bezahlung
von Zwischen- oder Teilrechnungen
durch den AG, so sind diese in jedem
Fall vorbehaltlich der Riickforderung.
Das gilt auch, wenn die Zahlung ohne
Vorbehaltsvermerk erfolgt. Die Be-
zahlung stellt in diesem Fall keine An-
erkennung oder Abnahme der Leis-
tung dar.

17.10 Die Schlussrechnung ist vom AN in-

nerhalb von 4 Wochen nach Fertig-
stellung des Bauvorhabens anhand
des SchlussaufmaBes und Abnahme-
protokolls bzw. der Abnahmeerkla-
rung des AG einzureichen. Ist die
VOB/B vereinbart, gilt stattdessen §
14 VOB/B

17.11 Die Zahlung der Forderungen erfolgt

gemaB vereinbarter Zahlungsverein-
barung.

17.12 Die Anerkenntnis und / oder Bezah-

lung der Schlussrechnung schlieBen
Ruckforderungen wegen fehlerhaft
berechneter Leistungen und Forde-
rungen nicht aus. Ein Wegfall der Be-
reicherung kann nicht geltend ge-
macht werden.

17.13 Die vorbehaltlose Annahme der

Schlusszahlung schlieBt Nachforde-
rungen aus, wenn der AN Uber die
Schlusszahlung schriftlich unterrich-
tet und auf die Ausschlusswirkung
hingewiesen wurde.

Einer Schlusszahlung steht es gleich,
wenn der AG unter Hinweis auf ge-
leistete Zahlungen weitere Zahlungen
endgultig und schriftlich ablehnt.

Auch friher gestellte, aber unerle-
digte Forderungen werden ausge-
schlossen, wenn sie nicht nochmals
vorbehalten werden.

17.14 Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Ta-

gen nach Zugang der Mitteilung ge-
mal Ziff. 17.13 Uber die Schlusszah-
lung zu erklaren. Er wird hinféllig,
wenn nicht innerhalb von weiteren 28
Tagen — beginnend am Tag nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten 28 Tage
— eine prifbare Rechnung Uber die
vorbehaltenen Forderungen einge-
reicht oder, wenn das nicht mdglich
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ist, der Vorbehalt eingehend begriin-
det wird.

17.15 Die Ausschlussfristen gelten nicht fur

ein Verlangen nach Richtigstellung
der Schlussrechnung und -zahlung
wegen AufmaB-, Rechen- und Uber-
tragungsfehlern.

§ 18 Sicherheiten

18.1 Vertragserfiillungssicherheit

Q)

)

Als Sicherheit fur die Vertragserful-
lung stellt der AN dem AG eine Si-
cherheit in Héhe von 10 % der Auf-
tragssumme  (,Vertragserfullungssi-
cherheit”), soweit die Parteien im Ver-
handlungsprotokoll  keine andere
Hohe der Sicherheit vereinbart haben.
Die Vertragserfillungssicherheit si-
chert die Anspriiche des AG auf die
vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leis-
tung, Mangelanspriiche und die nicht
mit Mangeln in Zusammenhang ste-
henden Zahlungsanspriiche des AG
(insb. wegen Vertragsstrafe, Scha-
densersatz,  Mehrkostenerstattung
und Ruckzahlung Uberzahlten Wer-
klohns).

Soweit von der Vertragserfillungssi-
cherheit auch Mangelanspriche ab-
gesichert werden, erfasst die Sicher-
heit nur Anspriiche wegen vor oder
bei Abnahme festgestellter Mangel.
Die Vertragserfillungssicherheit si-
chert keine Anspriiche wegen Man-
geln, die erstmals nach dem Beginn
der Gewahrleistungszeit festgestellt
werden.

Soweit der AG vom AN keine Ta-
riftreuesicherheit gem. § 18.3 ver-
langt, dient die Vertragserfullungssi-
cherheit auch der Absicherung von
Ruckgriffanspriichen des AG gegen
den AN aufgrund einer Inanspruch-
nahme des AG bei VerstoBen des AN
gegen § 14 AEntG (Zahlung des Min-
destlohns an die Arbeitnehmer und
Abfihrung der Beitrdge an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien), § 28e Abs. 3a bis 3f
SGB IV (Abfiihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrdge) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflihrung der Beitrage fur
die Bauberufsgenossenschaft).

Zur Vereinfachung der Abwicklung
kann der AG bei jeder Abschlagszah-
lung 10% des jeweiligen Zahlbetrages
einbehalten, bis die Sicher-
heitssumme erreicht ist (Bareinbe-
halt).

Der AN kann, soweit der Bareinbehalt
nicht bereits berechtigt verwertet ist,
seine Auszahlung verlangen Zug-um-
Zug gegen Stellung einer Vertragser-
fullungsbiirgschaft eines gemaB § 17
Abs. 2 VOB/B zulassigen Kreditinstitu-
tes oder Kreditversicherers tiber 10 %
der Auftragssumme, die dem dem

7

(©)

18.2

(M

Verhandlungsprotokoll als Anlage
beigefiigten, als ,Vertragserfillungs-
burgschaft” bezeichneten Muster
entspricht.

Bei einer Anderung der Auftrags-
summe durch Mengenmehrungen,
Anderungen, Beauftragung von Be-
darfspositionen 0.3. dndert sich die
Hohe der Vertragserfillungssicher-
heit entsprechend. Hat der AN eine
Vertragserflllungsbirgschaft vorge-
legt, ist bei einer Anderung der Auf-
tragssumme auf Verlangen einer der
Parteien der Birgschaftsbetrag an die
geanderte Auftragssumme anzupas-
sen. Ist die Auftragssumme gestiegen,
so kann der AG bis zur Anpassung des
Blrgschaftsbetrages einen Bareinbe-
halt in Hohe der derzeit ungesicher-
ten Differenz vornehmen; dieser
Bareinbehalt kann durch Anpassung
des Burgschaftsbetrages unter den
Voraussetzungen der § 18.1 Abs.5 ab-
gelost werden.

Die Vertragserflllungsbirgschaft darf
eine Hinterlegungsklausel nicht ent-
halten. Sie dient auch zur Sicherung
etwaiger Anspriiche des AG auf Riick-
erstattung von Uberzahlungen und
Schadensersatz. Gleiches gilt, wenn
die Gewahrleistungssicherheit gemai
obigem Abs. 2 durch Bankbuirgschaft
abgeldst wird. Der Anspruch auf Erfll-
lung aus der Sicherheit (auch in Form
einer Blrgschaft) verjdhrt nicht vor
Eintritt der Verjahrung des besicher-
ten Anspruchs.

Der AN kann die Vertragserfillungs-
burgschaft nach Abnahme und Ablauf
der Pruffrist fur die Schlussrechnung,
sowie Zug-um-Zug gegen Stellung
einer Sicherheit gemaB § 18.2 zurlick-
verlangen. Soweit aber durch die Si-
cherheit gesicherte Anspriiche noch
nicht erfullt sind, darf der AG fir diese
Anspriche einen entsprechenden Teil
dieser Sicherheit zuriick-behalten. Ist
eine  Vertragserfillungsburgschaft
nicht tbergeben worden, so reduziert
sich ein getéatigter Bareinbehalt nach
Abnahme und Ablauf der Priffrist fuir
die Schlussrechnung auf die Hohe des
Gewahrleistungseinbehalts zzgl. et-
waiger vom AG bereits geltend ge-
machter und noch nicht erfillter An-
spriche.

Die Sicherheitsleistung durch Hinter-
legung von Geld ist ausgeschlossen.
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

Sicherheit fiir
des AG

Méngelanspriiche

Zur Absicherung der Méangelanspri-
che des AG wegen nach Abnahme
festgestellter Mangel (einschlieBlich
Schadensersatz) stellt der AN eine Si-
cherheit in Hohe von 5% der Abrech-
nungssumme  (,Gewahrleistungssi-
cherheit”) fur die vollstdndige Dauer

@)

)

®

der Gewahrleistung”, soweit die Par-
teien im Verhandlungsprotokoll keine
andere Hohe der Sicherheit verein-
bart haben.

Soweit der AG vom AN keine Ta-
riftreuesicherheit gem. § 18.3 ver-
langt, dient die Gewahrleistungssi-
cherheit auch der Absicherung von
Ruckgriffanspriichen des AG gegen
den AN aufgrund einer Inanspruch-
nahme des AG bei VerstoBen des AN
gegen § 14 AEntG (Zahlung des Min-
destlohns an die Arbeitnehmer und
Abfiuhrung der Beitrdge an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien), § 28e Abs. 3a bis 3f
SGB IV (Abflhrung der Sozialversi-
cherungsbeitrdge) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflhrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Zur Vereinfachung der Abwicklung
kann der AG 5 % der Abrechnungs-
summe bei der Schlusszahlung als
Gewadhrleistungssicherheit einbehal-
ten (Bareinbehalt).

Der AN kann, soweit der Bareinbehalt
gemaB § 18.2 Abs.3 nicht berechtigt
verwertet ist, die Auszahlung dieses
Bareinbehalts verlangen Zug-um-Zug
gegen Stellung einer Burgschaft fur
Méngelanspriiche eines gemal § 17
Abs. 2 VOB/B zuldssigen Kreditinstitu-
tes oder Kreditversicherers in dem
Auszahlungsbegehren entsprechen-
der Hohe, die dem dem Verhand-
lungsprotokoll als Anlage beigeflig-
ten, als ,Gewahrleistungsbirgschaft”
bezeichneten Muster entspricht.

Zur Rickgabe der Sicherheit wegen
Mangelanspriichen ist der AG unter
den Voraussetzungen des § 17 Abs. 8
Nr. 2 VOB/B verpflichtet, jedoch mit
der MaBgabe, dass statt des dort in
Satz 1 genannten Zeitraums von zwei
Jahren die von den Parteien vertrag-
lich vereinbarten Verjahrungsfristen
fur Mangelanspriiche maBgeblich
sind.

Haben die Parteien im Verhandlungs-
protokoll eine Verjahrungsfrist von 10
Jahren vereinbart, ohne gesonderte
Abrede zur Reduzierung der Sicher-
heit nach Ablauf der Regelverjdhrung
von 5 Jahren getroffen zu haben, re-
duziert sich die Sicherheit auf 20 %
der zuvor gestellten Sicherheit, soweit
nicht zuvor eine Inanspruchnahme er-
folgt ist. Nach 10 Jahren ist die Sicher-
heit vollstandig zurlickzugeben, es sei
denn, sie ist vorher in Anspruch ge-
nommen. Ist die Sicherheit in An-
spruch genommen und der jeweils
geltend gemachte Anspruch noch
nicht erfillt worden, so darf der AG
fir diese Anspriiche einen entspre-
chenden Teil dieser Sicherheit zuriick-
behalten.

Im Ubrigen gelten § 17 VOB/B und §
18.1 Abs.7.
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18.3

M

18.4

Sicherheit fiir Tariftreue

Der AG ist berechtigt, vom AN eine
unwiderrufliche, unbefristete, unbe-
dingte und selbstschuldnerische
Burgschaft eines den Anforderungen
des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechen-
den Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers zu fordern, die dem dem Ver-
handlungsprotokoll als Anlage beige-
fugten, als ,Tariftreue-Blrgschaft”
bezeichneten Muster entspricht. Die
Hoéhe der Sicherheit hat 5 % der Auf-
tragssumme zu betragen”, soweit die
Parteien im Verhandlungsprotokoll
keine andere Hohe der Sicherheit ver-
einbart haben.

Diese Burgschaft dient der Absiche-
rung von Rickgriffanspriichen des AG
gegen den AN aufgrund einer Inan-
spruchnahme des AG bei VerstoBen
des AN gegen § 14 AEntG (Zahlung
des Mindestlohns an die Arbeitneh-
mer und Abflihrung der Beitrdge an
eine gemeinsame Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien), § 28e Abs. 3a bis
3f SGB IV (Abfiihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrdge) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abfiihrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Macht der AG von diesem Birg-
schaftsforderungsrecht ~ Gebrauch,
verpflichtet sich der AN eine solche
Burgschaft innerhalb von 14 Tagen ab
Zugang der Aufforderung zu stellen.

Sicherheit fiir Vorauszahlungen des
AG

Zur Absicherung einer etwa verein-
barten Vorauszahlung des AG (ein-
schlieBlich Schadensersatz) stellt der
AN eine Birgschaft eines gemal3 § 17
Abs. 2 VOB/B zulassigen Kreditinstitu-
tes oder Kreditversicherers in der ver-
einbarten Vorauszahlung entspre-
chender Hohe, die dem dem Ver-
handlungsprotokoll als Anlage beige-
fugten, als ,Vorauszahlungsbirg-
schaft” bezeichneten Muster ent-
spricht. Die Ubergabe an den AG ist
Voraussetzung fir die Falligkeit der
Vorauszahlung.

Die Burgschaft ist zurlickzugeben,
wenn die Voraussetzungen nach der
Sicherungsabrede erfillt sind

Im Ubrigen gelten § 17 VOB/B und
§18.1 Abs.7.

Sicherheiten zugunsten des AN

Soweit der AN berechtigt Sicherheit
nach § 650f BGB verlangt, vereinbaren
die Parteien als ,angemessene Frist”
eine Mindestfrist von 10 Arbeitsta-
gen. § 650e BGB wird ausgeschlossen.

Der AG ist in den Féllen, in denen dem
AN nach den vertraglichen und ge-

setzlichen Vorgaben ein Leistungs-
verweigerungsrecht grundsatzlich zu-
steht, berechtigt, die Leistungsein-
stellung des AN durch Ubergabe ei-
ner Abwendungsbiirgschaft in Héhe
eines etwa streitigen, noch nicht ab-
gesicherten Zahlungsanspruches ab-
zuwenden. Fiur die Form der Sicher-
heit und die Kostentragung findet §
650f BGB i.V.m. § 232 BGB entspre-
chende Anwendung. Der AN ist zur
Ausiibung eines ihm etwa zustehen-
den Leistungsverweigerungsrechtes
erst berechtigt, wenn er die Leis-
tungseinstellung mindestens 12 Ar-
beitstage vor der vollstandigen oder
teilweisen Einstellung seiner Arbeiten
angekiindigt hat.

§ 19 Rechte bei Maingeln, Ge-

19.1

19.2

193

19.4

wahrleistung, Garantien

Leistungen, die schon wéhrend der
Ausflhrung als mangelhaft oder ver-
tragswidrig erkannt werden, hat der
AN nach MaBgabe der Ziff. 19.1 VP
auf eigene Kosten durch mangelfreie
zu ersetzen. Hat der AN den Mangel
oder die Vertragswidrigkeit zu vertre-
ten, so hat er auch den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen. Kommt
der AN der Pflicht zur Beseitigung des
Mangels nicht nach, so kann ihm der
AG eine angemessene Frist zur Besei-
tigung des Mangels setzen und erkla-
ren, dass er nach fruchtlosem Ablauf
der Frist den Vertrag kiindigen werde

Bei unsachgemaBer Montage erhalt
der AN eine angemessene Frist zur
Nachbesserung. Wird in diesem Zeit-
raum kein befriedigendes Ergebnis
erreicht, so kann der AG die Ausfiih-
rung selbst bzw. durch Beauftragung
Dritter nach Zeit und Aufwand durch-
fihren lassen. Alle daraus resultieren-
den Kosten gehen zu Lasten des AN.

In dringenden Féllen kann der AG
nach Abstimmung mit dem AN die
Nachbesserung selbst vornehmen
oder durch einen Dritten ausfithren
lassen. Kleine Mangel kénnen durch
den AG in Erfillung seiner Schadens-
minderungspflicht ohne vorherige
Abstimmung selbst beseitigt werden,
ohne dass hierdurch die Garantieleis-
tungsverpflichtung berihrt wird. Der
AG kann den AN dann mit den erfor-
derlichen Aufwendungen belasten.
Das gleiche gilt, wenn ungewdhnlich
hohe Schaden drohen. Das Wahlrecht
zwischen Mangelbeseitigung und
Neuherstellung steht in jedem Falle
dem AG zu.

Sollten Schaden oder Méngel jegli-
cher Art auftreten, die durch Arbeiten
des AN entstanden sind oder die sei-
nen Lieferumfang betreffen, betragt
die Gewahrleistungszeit 5 Jahre und 6
Monate nach der Abnahme durch
den AG.

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

20.1

Erfolgt die Abnahme / Inbetrieb-
nahme des Geb&dudes oder der An-
lage, in die die Leistungen des AN
eingegangen sind, nicht spatestens 6
Monate nach der Abnahme durch
den AG, betrégt die Gewahrleistungs-
zeit 5 Jahre und 6 Monate entweder
ab dem Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme durch den KUNDEN oder ab
Abnahme durch den KUNDEN, soweit
diese vor der Inbetriebnahme erfolgt.

Im Falle der Nacherfilllung beginnt
die vereinbarte Gewdhrleistungszeit
oder Garantiefrist ab der Nacherfil-
lung neu zu laufen.

Der AN tritt bereits jetzt seine samtli-
chen Mangelanspriiche, Garantiean-
spriiche, Produkthaftungsanspriiche
sowie Anspriiche aus Sicherheiten
hierfur, die er gegen seine Lieferanten
und Nachunternehmer geltend ma-
chen kann, an den AG ab, der die Ab-
tretung annimmt. Die Abtretung be-
rihrt die eigenen Mangelanspriiche
des AG gegeniiber dem AN nicht.

Der AN wird vom AG bis auf Widerruf
ermachtigt, die abgetretenen Anspri-
che gegen seine Nachunternehmer
und Lieferanten selbst durchzusetzen.
Der AN kann dariiber hinaus im Falle
einer von ihm erfolgreich durchge-
fihrten Mangelbeseitigung oder an-
derweitigen Erfillung der Mangelan-
spriiche des AG verlangen, dass die
abgetretenen Anspriiche riickabge-
treten werden, soweit seine Erflllung
der Mangelanspriiche des AG reicht.

Der AN hat dem AG spatestens zwei
Wochen vor der Abnahme eine Liste
aller eingesetzten Nachunternehmer
und Lieferanten mit Adresse und ge-
nauen Angaben zu den ausfihrenden
Gewerken, vereinbarten Mangelan-
sprichen/Garantien und gelieferten
Gegenstanden zu Ubergeben. Auf
Aufforderung des AG ist der AN ver-
pflichtet, alle zur Durchsetzung der
abgetretenen Anspriiche notwendi-
gen Unterlagen und Informationen
dem AG zu Ubergeben und zu ertei-
len.

Der AN sichert zu, dass samtliche
Lieferungen und Leistungen im Sinne
des BGB garantierte und wesentliche
Eigenschaften sind. Die Beweis-
lastumkehr liegt beim Lieferanten /
AN geméB § 477 BGB. Kommt der AN
seiner Garantieverpflichtung inner-
halb einer vom AG gesetzten, ange-
messenen Frist nicht nach, so kann
der AG die erforderlichen MaBnah-
men auf Kosten und Gefahr des AN
unbeschadet der Garantieverpflich-
tung des AN selbst treffen oder von
Dritten treffen lassen.

§ 20 Haftung, Versicherungen

Die Gefahrtragung richtet sich nach §
644 Abs. 1 BGB.
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20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

Bis zur Abnahme obliegt dem AN be-
zlglich seines Leistungsbereichs die
Verkehrssicherungspflicht unter Frei-
stellung des AG. Der AN hat wahrend
der Durchfiihrung der BaumaBnahme
insbesondere fir die Einhaltung aller
Sicherheitsbestimmungen sowie fir
die Einhaltung samtlicher Schutz und
SicherungsmafBnahmen nach den Un-
fallverhltungsvorschriften und der
Baustellenverordnung zu sorgen. Der
AN kann sich in keinem Fall darauf
berufen, nicht oder nicht ausreichend
Uberwacht worden zu sein.

Der AN Ubernimmt die Haftung fir
Drittschaden aller Art, d. h. er ist flr
alle durch ihn bzw. seine Erflllungs-
gehilfen verursachten Schaden an
Personen und Sachen am Baugrund-
stick, am Geb&dude, an Nachbar-
grundstiicken, an StraBen und We-
gen, usw. verantwortlich.

Fur eingesetzte Nachunternehmer
haftet der AN wie flr eigenes Perso-
nal.

Eine Haftung des AG fiir Material und
Gerédte des AN ist ausgeschlossen.

Der AN stellt den AG von allen im
Zuge der Durchfiihrung des Bauvor-
habens entstehenden und damit zu-
sammenhdngenden Schadensersatz-
anspriichen Dritter frei, sofern diese
ursachlich auf Leistungen des AN
oder seiner Erfullungsgehilfen beru-
hen. Das gilt auch fir Folgen der Pro-
dukthaftung.

Der AN ist verpflichtet, auf seine Kos-
ten eine ausreichende Betriebshaft-
pflichtversicherung  abzuschlieBen,
diese wahrend der Vertragslaufzeit
aufrecht zu erhalten und diese dem
AG spatestens bis zum Bau- / Monta-
gebeginn nachzuweisen, wobei diese
Betrdge bei mehreren Schadensféllen
mindestens zwei Mal pro Versiche-
rungsjahr zur Verfiigung stehen mis-
sen:

Schadensart: Deckungssumme:

Personenschaden

EUR 2.000.000,00
Sachschaden

EUR 2.000.000,00
Vermogensschaden

EUR 1.000.000,00
Tatigkeitsschaden

EUR 500.000,00

Der AN wird dem AG die Kopien der
Versicherungsvertrage spatestens bei
Baubeginn vorlegen. Der AN hat vor
dem Nachweis des Versicherungs-
schutzes keinen Anspruch auf Leis-

20.8

20.9

tungen des AG. Der AG kann Zahlun-
gen vom Nachweis des Bestandes
und des Fortbestehens des Versiche-
rungsschutzes abhangig machen.

Der AN ermachtigt den AG, in Scha-
densféllen unmittelbar Kontakt mit
der Versicherung aufzunehmen, von
dieser Informationen abzufordern
oder Verhandlungen zu fiihren. Der
AG wird dabei unwiderruflich ermach-
tigt, Entschadigungszahlungen der
Versicherung im eigenen Namen gel-
tend zu machen und entgegen zu
nehmen, soweit die Ersatzleistungen
auf Schaden im Eigentum des AG ent-
fallen.

Sofern das Verhandlungsprotokoll
keine abweichenden Festlegungen
enthalt, verpflichtet sich der AN, eine
Bauleistungsversicherung auf eigene
Kosten abzuschlieBen.

20.10 Falls der AG oder der KUNDE fur das

Bauvorhaben eine Bauwesenversiche-
rung abschlieBt, die auch fir die Leis-
tungen des AN Versicherungsschutz
gewahrt, erklart sich der AN bereit,
die anfallenden Préamien anteilmaBig
im Verhaltnis der Auftragssumme zu
Ubernehmen und dem AG zu erstat-
ten. Der AG wird in diesem Fall dem
AN die Versicherungsbedingungen
auf Verlangen vorlegen.

§ 21 Beendigung des Vertrages

21.1 Kiindigung und Riicktritt

(M

@

Der AG ist nach MaBgabe der §§ 648
und 648 a BGB zur Kiindigung be-
rechtigt.

Der AG ist ferner in folgenden Féllen
ganz oder teilweise zum Ricktritt be-
rechtigt:

e Die Arbeiten werden durch ho-
here Gewalt ganz oder teilweise
unmdglich.

e Der KUNDE lasst die Arbeiten
ganz oder teilweise einstellen und
/ oder andert die Grundlagen des
zwischen ihm und dem AG beste-
henden Vertrages.

e Der AN erbringt trotz Abmah-
nung und Fristsetzung keine be-
anstandungsfreie Leistung.

e Der AN halt trotz Abmahnung
und Fristsetzung die vertraglich
vereinbarten Fristen und Termine
nicht ein.

e Der AN stellt seine Zahlungen ein
oder stellt einen Eigenantrag auf
Er6ffnung des Insolvenzverfah-
rens oder eines sonstigen ver-
gleichbaren Verfahrens oder ein

Insolvenzverfahren oder ver-
gleichbares Verfahren Uber sein
Vermogen wird erdffnet.

21.2 Folgen der Beendigung des Vertra-

M

@)

)

©)

ges

Werden die Kindigung oder der
Rucktritt vom Vertrag vom AG wegen
einer vom AN verschuldeten Ver-
tragsverletzung ausgesprochen, so
werden die bis dahin ausgefiihrten
Leistungen nur insoweit zu Vertrags-
preisen abgerechnet, als sie vom AG
bestimmungsgemaB verwendet wer-
den kdnnen.

Darliber hinaus kann der AG Scha-
densersatz wegen der restlichen,
nicht vertragsgerecht erbrachten
Bauleistungen, insbesondere Ersatz
der durch die Fertigstellung der Ar-
beiten durch den AG selbst und / oder
einem Dritten entstandenen Mehr-
kosten und Folgeschaden, verlangen
und diese Gegenforderungen gegen
die Vergltungsanspriiche des AN
aufrechnen.

Der dem AG entstehende Schaden
wird bei der Abrechnung berticksich-
tigt.

Wird der Vertrag zwischen AG und
AN durch einseitige Willenserklarung
oder Einigung oder sonst wie (jedoch
nicht durch Erfillung §§ 362, 364 BGB)
beendet (nachfolgend: Vertragsbeen-
digung), hat der AN alle Mittel zur
Verfliigung zu stellen, die der AG zur
Weiterfiihrung der Leistungen bend-
tigt. Hierunter fallen insbesondere:
die Benutzung von Geréten, Materia-
lien, Anlagenteilen, Zeichnungen,
Know-how und Schutzrechten. Der
AN ist verpflichtet, den AG bei dieser
Nutzung umfassend zu unterstitzen.
Der AN ist verpflichtet, unverziiglich
die vollstandigen Projektunterlagen
an den AG kostenfrei herauszugeben
und tritt hiermit alle Rechte an diesen
Unterlagen an den AG unter der auf-
schiebenden Bedingung der Ver-
tragsbeendigung ab, welche der AG
annimmt.  Auf  Zurlckbehaltungs-
rechte an der Herausgabe der Unter-
lagen, gleich aus welchem Rechts-
grund, verzichtet der AN, der AG
nimmt den Verzicht an. Als Projektun-
terlagen sind alle Sachen in kérperli-
cher Form sowie auch jegliche EDV-
basierende Daten, Dateien und sons-
tige Informationen zu verstehen, die
(un-)mittelbar im Zusammenhang mit
dem Projekt und dessen Ausfiihrung
stehen.

Der AN tritt bereits jetzt aufschiebend
bedingt durch die Vertragsbeendi-

gung

e alle seine gegenwadrtigen und zu-
kinftigen gegen Nachunterneh-
mer und Lieferanten (,NU") be-
stehenden bzw. entstehenden
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21.3

§22

22.1

22.2

Anspriiche, einschlieBlich aller
Anspriiche auf Erfillung, Anspri-
che wegen Nicht- oder Schlecht-
erfillung, Ruckzahlungsanspri-
che aus Uberzahlungen, Scha-
densersatzanspriiche,  Gewahr-
leistungsanspriiche  Anspriiche
auf und aus Sicherheitsleistungen
sowie Anspriiche auf Versiche-
rungsleistungen aus ihm oder sei-
nen NU entstanden Schaden so-
wie

e alle Anspriiche an und aus dies-
beziiglichen Sicherheiten und
Birgschaften (z.B. Vorauszah-
lungs-, Vertragserfillungs- und
Gewadhrleistungsbirgschaften) an
den AG ab, der die Abtretung an-
nimmt.

Der AN ist verpflichtet, in alle mit sei-
nen NU abzuschlieBenden Vertrdge
die Erklarung des NU aufzunehmen,
dass der NU damit einverstanden ist,
dass der AN seine samtlichen gegen-
liber dem NU bestehenden Ansprii-
che (insbesondere: Erfullungsanspri-
che, Rulckzahlungsanspriiche aus
Uberzahlungen, Schadensersatzan-
spriche, Gewdhrleistungsanspriiche,
Anspriiche auf Versicherungsleistun-
gen aus dem NU entstandenen Sché-
den, Anspriiche an und aus von dem
NU gestellten Blrgschaften) aufschie-
bend bedingt durch die Vertragsbe-
endigung an den AG abtritt.

Der AN wird dem AG auf Verlangen
einen Nachweis dariber liefern

Projektende

Ein Projekt / Bauvorhaben gilt friihes-
tens als beendet, wenn der Hauptauf-
trag und alle Nachauftrage des AG
mit dessen KUNDEN als erfillt gelten.

Verschwiegenheit, Urheber-
und Schutzrechte, Kunden-
schutz

Der AN st zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet. Er darf Informationen tber
das Bauvorhaben nicht ohne Zustim-
mung des AG an nicht an dem Bau-
vorhaben beteiligte Dritte weiterge-
ben.

Veroffentlichungen tber das Bauvor-
haben durch den AN oder seine Mit-
arbeiter sind nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zu-
lassig. Als Veroffentlichung in diesem
Sinne gelten auch die Beschreibung
der Bauausfiihrung, die Bekanntgabe
von Zeichnungen, Berechnungen und
sonstigen Unterlagen, ferner Licht-
bild-, Film-, Rundfunk- und Fernseh-
aufnahmen und Ver6ffentlichungen
im Internet. Der AN wird eine entspre-
chende Verpflichtung der von ihm
eingeschalteten NU gegeniiber dem
AG herbeiflihren.

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

Der AN stellt sicher, dass im Hinblick
auf die erbrachten Leistungen weder
von ihm selbst noch von eingesetzten
NU Urheber- oder sonstige Schutz-
rechte geltend gemacht werden, die
den AG an einer uneingeschrankten
Nutzung und Verwertung der Leis-
tungen des AN hindern.

Bis Ende des Projekts bzw. des Bau-
vorhabens darf der AN kein ,Direkt-
geschaft” jeglicher Art ohne Zustim-
mung des AG mit dem KUNDEN des
AG téatigen. Er darf demnach weder
direkt noch indirekt mit den KUNDEN
des AGs oder deren Rechtsnachfol-
gern Uber die gegensténdlichen Ar-
beiten und damit verbundenen Zu-
satz- oder Folgeauftrdge, die mit
ihnen im technischen Zusammen-
hang stehen, in geschaftliche Bezie-
hungen treten.

Die vorstehende Pflicht besteht tber
das Ende des Projektes bzw. des Bau-
vorhabens hinaus fiir einen Zeitraum
von 1 Jahr nach Vertragsbeendigung
(RUcktritt, Kundigung oder Ab-
nahme).

Direkte Nebenabsprachen des AN mit
dem KUNDEN des AG sind dem AN
grundsétzlich untersagt. Bei Missach-
tung haftet der AN.

Als KUNDE gilt auch jeder direkte und
indirekte Auftraggeber des KUNDEN,
soweit dieser in Beziehung mit dem
vom AG belieferten Projekt / Bauvor-
haben steht.

Betriebseinrichtungen, Geschaftsvor-
gange und Arbeitsweisen einer Partei,
die der anderen Partei im Rahmen der
Auftragsdurchfiihrung zur Kenntnis
gelangen, sind auch Uber die Ver-
tragslaufzeit hinaus gegenuber Drit-
ten geheim zu halten; den jeweiligen
Mitarbeitern sind entsprechende Ver-
pflichtungen aufzuerlegen.

Die in den vorstehenden Absdtzen
geregelten Pflichten sind nach MaB-
gabe des § 9 vertragsstrafenbewehrt.

§ 23 Zusicherungen / Sonstige

23.1

23.2

Vereinbarungen

Eine Abtretung oder Inkassozession
oder Verpfandung von Anspriichen
die dem AN aus und im Zusammen-
hang mit dem Bauvorhaben gegen
den AG entstehen, ist nur mit vorheri-
ger Zustimmung des AG gestattet.

Der AG ist berechtigt, gegen Forde-
rungen, die dem AN gegen den AG
zustehen, mit Forderungen aufzu-
rechnen, die ihm oder anderen mit
dem AG i.S.d. §§ 15 AktG verbunde-
nen Unternehmen gegen den AN zu-
stehen. Der AG ist weiter berechtigt,
gegen Forderungen, die dem AN ge-

233

234

235

23.6

23.7

23.8

gen eines der vorbenannten Unter-
nehmen zustehen, mit seinen Forde-
rungen gegen den AN aufzurechnen.

Der AN kann gegen Anspriiche des
AG nur mit unbestrittenen, rechts-
kraftig festgestellten oder entschei-
dungsreifen Forderungen gegeniiber
dem AG aufrechnen.

Die vom AN gefertigten bzw. be-
schafften und dem AG auszuhéndi-
genden Unterlagen (Plane, Zeichnun-
gen, Dokumentationen, Daten usw.)
werden Eigentum des AG. Ein Zurlick-
behaltungsrecht des AN nach dem
Leistungsende (Abnahme, Kiindigung
oder Vertragsaufhebung) ist grund-
satzlich ausgeschlossen, es sei denn,
die Anspriiche des AN, auf die er das
Zurlckbehaltungsrecht  stitzt, sind
von dem AG anerkannt oder rechts-
kraftig festgestellt.

Die dem AN Uberlassenen Unterlagen
des AG sind dem AG spatestens nach
Abschluss seiner Leistungen zuriick
zu geben.

Der AG ist gegenliber dem AN be-
rechtigt, den Ersatz des Schadens gel-
tend zu machen, der ihm dadurch
entsteht, dass er seinerseits vom
KUNDEN wegen schuldhafter Verlet-
zungen des AN gegen gesetzliche
oder behordliche Vorschriften in An-
spruch genommen wird oder er des-
halb an der weiteren Ausfiihrung ge-
hindert wird oder eine Verzégerung
im Bauablauf entsteht.

Dieser Vertrag selbst sowie alle Ande-
rungen und Ergdnzungen bedirfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch fur einen Verzicht auf
die vereinbarte Schriftform. Die Be-
dingungen dieses Vertrages gelten
auch fir Nachtrage und Zusatzauf-
trage.

Nebenabreden sind nicht getroffen.

§ 24 Mediation

Soweit die Parteien im Verhandlungs-
protokoll Mediation oder eine sons-
tige Form der auBergerichtlichen
Konfliktbeilegung vereinbart haben,
sind die dort dafiir benannten Rege-
lungen zu beachten.

§ 25 Gerichtsstand, anwendbares

25.1

Recht und salvatorische

Klauseln

Erflllungsort fur alle Pflichten des AN
ist der vertraglich vereinbarte Erful-
lungsort, hilfsweise der Ort des Pro-
jekts.
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25.2

253

25.4

25.5

Im Falle eines Mangels ist der AN ver-
pflichtet, die mangelhafte Sache an
dem Ort, an dem sich die Sache be-
stimmungsgemaB befindet (Belegen-
heitsort), unausgebaut zuriickzuneh-
men (Erfullungsort fir Nachbesse-
rung).

Gerichtsstand flr samtliche Streitig-
keiten aus diesem Vertrag ist Frank-
furt/Main. Der AG ist jedoch berech-
tigt, den AN an jedem anderen zulas-
sigen Gerichtsstand zu verklagen.

Alle Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag bestimmen sich ausschlieB3-
lich nach deutschem Recht unter Aus-
schluss des Internationalen Privat-
rechts und des UN-Kaufrechts.

Sollten einzelne Teile dieser Allgemei-
nen Einkaufsbedingungen fir Bau-
und Montageleistungen oder Teile
anderer herangezogener Bestimmun-
gen rechtsunwirksam sein, so wird die
Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmun-
gen hierdurch nicht beeintrachtigt.

An die Stelle der unwirksamen Klausel
tritt die nach Gesetz und Rechtspre-
chung nachstliegende, zuldssige
Klausel, die den wirtschaftlichen und
rechtlichen Sinn in nachstliegender,
maximal zuldssiger Weise regelt.
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